

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2021/01185
OR/21/75592

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 220430336/0300

Dodavatel:

Laboro ateliér s.r.o.
Bj. Krawce 1130
56501 Choceň
IČ: 03706940
DIČ: CZ03706940
Číslo účtu: 107-9258020237/0100

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 10.11.2021

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>V rámci projektu "Modernizace silnice II/368 Třebařov - průtah", reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012831 u Vás objednáme aktualizaci projektové dokumentace viz příložená nabídka ze dne 8. 11. 2021;</p> <p>vyjma „Ceny za případnou inženýrskou činnost (změny stavby před dokončením): 25 000 Kč bez DPH“.</p> <p>Cena za aktualizaci projektové dokumentace bez DPH: 132 800,00 Kč Cena celkem za aktualizace proj. dokumentace včetně DPH: 160 688,00 Kč</p> <p>Termín dokončení díla: 30. 11. 2021</p>	160 688,00 Kč

Podepsáno dne: 10. 11. 2021
Miroslav Janovský Mgr.
vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Bečková Pavlína Ing.	referent oddělení projektového řízení OR
Tel :	
e-mail:	

POTVRZUJI PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY.

DNE: 15. 11. 2021

Kalkulace ceny projektové dokumentace

Aktualizace PDPS „Modernizace silnice II/368 Třebořov – průtah“



Předmětem zakázky je aktualizace prováděcí dokumentace.

V kalkulaci ceny projektové dokumentace je uvažováno s těmito činnostmi:

- **Doplnění obrubníků v místech plánovaného chodníku**
- **Přepřepnutí systému odvodnění srážkové vody**
- Rešerše návrhu ve vztahu k aktuálním normativům a legislativě
- Aktualizace údajů o intenzitě vozidel ze sčítání dopravy
- Projednání změn s příslušnými dotčenými orgány (PČR, Odbor dopravy,...)
- Kontrola majetkoprávních záležitostí
- Aktualizace objektu objízdných tras
- Přepočítání rozpočtu do aktuální cenové hladiny

Případné práce vyplývající z chyb v dokumentaci nebudou objednateli fakturovány.

Cena za aktualizaci dokumentace : 132 800Kč bez DPH

Termín dokončení díla: 30. listopadu 2021

Cena za případnou inženýrskou činnost (změna stavby před dokončením): 25 000 bez DPH

V ceně je zahrnuto vyhotovení aktualizované dokumentace v tištěné podobě v šesti paré i v digitální podobě na 3xCD v čitelné formě – s kvalitami a požadavky dle původní SOD.

V Chocni dne 8. listopadu 2021
Ing. Jan Ropek