
Stavba: 19030

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 25585819

DIČ: CZ25585819

602 00

Vypracoval: Petr Zelinka

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

267 215,34

0,00

9 162,24

1 100 000,53

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích 

p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

VÝTAHY BRNO s.r.o.

Celkem

163 291,23

Starobrněnská 334/3

Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 272 454,00

1 539 669,34

1 272 454,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0

01 0,00 1 200 530,07 252 111,31 1 452 641,38 94

1 0,00 78 425,69 16 469,39 94 895,08 6

2 0,00 1 100 000,53 231 000,11 1 331 000,64 86

3 0,00 22 103,85 4 641,81 26 745,66 2

02 0,00 71 923,93 15 104,03 87 027,96 6

1 0,00 71 923,93 15 104,03 87 027,96 6

0,00 1 272 454,00 267 215,34 1 539 669,34 100

Stavební objekt

Přístavba osobního výtahu

Prohlubeň výtahu

Výtahová šachta a technologie 

výtahu 

Úprava otvoru pro šachtové dveře 

ve 2NP

Související práce

Zbourání venkovní zdi

Celkem za stavbu

Projektová dokumentace řeší přístavbu osobního výtahu typu OTBA 800 k budově stávajícího společenského centra Sýpka 

a to k severozápadnímu štítu budovy v těsné blízkosti u únikového východu z 1NP.

Výtah je navržen s oceloskleněným opláštěním výtahové šachty, dvěma stanicemi (v 1NP a 2NP) s křížovou orientací 

kabiny.Nosnost výtahu je 800 kg. Výtah je svými parametry navržen i pro užití osobami se sníženou schopností orientace a 

pohybu.

Součástí záměru je odstranění stávajícího zděného oplocení podél severozápadního štítu budovy
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 32 465,16 3

2 HSV 29 252,94 2

3 HSV 5 095,81 0

6 HSV 1 753,38 0

61 HSV 3 950,05 0

62 HSV 2 838,55 0

63 HSV 10 110,17 1

94 HSV 2 709,00 0

95 HSV 500,00 0

96 HSV 19 773,36 2

99 HSV 11 347,48 1

711 PSV 5 179,71 0

783 PSV 3 046,53 0

784 PSV 936,00 0

M33 MON 1 100 000,53 86

D96 PSU 43 495,33 3

Cena celkem 1 272 454,00 100

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Malby

Montáže dopravních zařízení a vah-

výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Nátěry
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S: 19030

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 21 763,56 26 333,91
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 13,31200 180,00 2 396,16 21,00 2 899,35 800-1 RTS 19/ II

hloubeno od úr. +0,860 po úr. -0,440 : 

výkop pro výtahovou prohlubeň : 3,20*3,20*1,30 13,31200

2 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 12,48000 125,00 1 560,00 21,00 1 887,60 800-1 RTS 19/ II

stěna1 : 3,20*1,30 4,16000

stěna2 : 3,20*1,30 4,16000

stěna3 : 3,20*1,30 4,16000

3 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 12,48000 25,00 312,00 21,00 377,52 800-1 RTS 19/ II

stěna1 : 3,20*1,30 4,16000

stěna2 : 3,20*1,30 4,16000

stěna3 : 3,20*1,30 4,16000

4 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 13,31200 200,00 2 662,40 21,00 3 221,50 800-1 RTS 19/ II

výkop pro výtahovou prohlubeň : 3,20*3,20*1,30 13,31200

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 13,31200 250,00 3 328,00 21,00 4 026,88 800-1 RTS 19/ II

hloubeno od úr. +0,860 po úr. -0,440 : 

výkop pro výtahovou prohlubeň : 3,20*3,20*1,30 13,31200

Odvoz zeminy na skládku v Brně Černovicích

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Prohlubeň výtahu

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 

výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 19030

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Prohlubeň výtahu

6 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 5,25200 450,00 2 363,40 21,00 2 859,71 800-1 RTS 19/ II

zásyp rubové strany : 

strana1 : 0,40*3,50*1,30 1,82000

strana2 : 0,40*3,10*1,30 1,61200

strana3 : 0,40*3,50*1,30 1,82000

7 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 19,96800 300,00 5 990,40 21,00 7 248,38 800-1 RTS 19/ II

výkop pro výtahovou prohlubeň : 3,20*3,20*1,30*1,50 19,96800

8 583417004R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B t 7,87800 400,00 3 151,20 21,00 3 812,95 SPCM RTS 19/ II

materiál pro zásyp rubové strany : 

strana1 : 0,40*3,50*1,30*1,50 2,73000

strana2 : 0,40*3,10*1,30*1,50 2,41800

strana3 : 0,40*3,50*1,30*1,50 2,73000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 29 252,94 35 396,06
9 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 10,80950 20,00 216,19 21,00 261,59 827-1 RTS 19/ II

stěna1 : 2,82*1,30 3,66600

stěna2 : 2,675*1,30 3,47750

stěna3 : 2,82*1,30 3,66600

10 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,09850 60 000,00 5 910,00 21,00 7 151,10 801-1 RTS 19/ II

výztuž zákl. desky : (2,70*2,28)*0,008*2 0,09850

11 274272140RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 m2 7,71500 1 500,00 11 572,50 21,00 14 002,73 801-1 RTS 19/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně distančních prvků
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S: 19030

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Prohlubeň výtahu

strana1 : 2,82*1,00 2,82000

strana2 : 2,075*1,00 2,07500

strana3 : 2,82*1,00 2,82000

12 279361721R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli BSt 500 S t 0,07406 55 000,00 4 073,30 21,00 4 928,69 801-1 RTS 19/ II

množství výztuže 40kg/m3 : 

strana1 : 2,82*1,00*0,24*0,040 0,02707

strana2 : 2,075*1,00*0,24*0,040 0,01992

strana3 : 2,82*1,00*0,24*0,04 0,02707

13 20001.R D+M smykové výztuže pr. 12 mm 16,00000 400,00 6 400,00 21,00 7 744,00 Vlastní

spřahovací výztuž mezi základem štítového zdiva a ztrac, bedněním : 4,00*2*2 16,00000

14 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 10,80950 100,00 1 080,95 21,00 1 307,95 SPCM RTS 19/ II

ochranná geotextilie z vnější strany na svislou hydroizolaci : 

stěna1 : 2,82*1,30 3,66600

stěna2 : 2,675*1,30 3,47750

stěna3 : 2,82*1,30 3,66600

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 1 753,38 2 121,59

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,

Položka obsahuje

- vrtání otvoru

- vyfouknutí prechu a nečistot

- vlepení smykové kotvy na chem maltu

- dodávka ocel kotvy

- dodváka chemické kotvy

Stránka 6 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 19030

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Prohlubeň výtahu

15 602021114RT2 Omítka stěn z hotových směsí základní, vápenocementová, soklová, sanační, tloušťka vrstvy 30 

mm,  

m2 2,69750 650,00 1 753,38 21,00 2 121,59 801-1 RTS 19/ II

omítka vnějšího líce základu budovy (směrem do výtahové prohlubně) : 2,075*1,30 2,69750

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 012,17 12 114,73
16 631313511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 0,93620 3 300,00 3 089,46 21,00 3 738,25 801-1 RTS 19/ II

podkladní beton tl. 10 cm : 3,02*3,10*0,10 0,93620

17 631315711RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 1,50588 3 500,00 5 270,58 21,00 6 377,40 801-1 RTS 19/ II

tl. 20 cm : 

zákl. deska : 2,67*2,82*0,20 1,50588

18 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,93620 1 250,00 1 170,25 21,00 1 416,00 801-1 RTS 19/ II

podkladní beton tl. 10 cm : 3,02*3,10*0,10 0,93620

19 631319155R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 1,50588 320,00 481,88 21,00 583,07 801-1 RTS 19/ II

tl. 20 cm : 

zákl. deska : 2,67*2,82*0,20 1,50588

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 417,40 8 975,05
20 900      R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 h 34,00000 100,00 3 400,00 21,00 4 114,00 801-1 RTS 19/ II

sondážní práce : 4 4,00000

nepředvídatelné práce v souvislosti s úpravou stěny základu štítové stěny : 30 30,00000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

po jednotlivých vrstvách

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
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S: 19030

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Prohlubeň výtahu

21 998012021R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m t 20,08701 200,00 4 017,40 21,00 4 861,05 801-1 RTS 19/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 179,71 6 267,45
22 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 9,28650 30,00 278,60 21,00 337,11 800-711 RTS 19/ II

nátěr pod vodorovnou HI : 3,02*3,075 9,28650

23 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 

včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 10,80950 40,00 432,38 21,00 523,18 800-711 RTS 19/ II

stěna1 : 2,82*1,30 3,66600

stěna2 : 2,675*1,30 3,47750

stěna3 : 2,82*1,30 3,66600

24 711141559RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 9,28650 200,00 1 857,30 21,00 2 247,33 800-711 RTS 19/ II

nátěr pod vodorovnou HI : 3,02*3,075 9,28650

25 711142559RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 10,80950 230,00 2 486,19 21,00 3 008,29 800-711 RTS 19/ II

stěna1 : 2,82*1,30 3,66600

stěna2 : 2,675*1,30 3,47750

stěna3 : 2,82*1,30 3,66600

26 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,12524 1 000,00 125,24 21,00 151,54 800-711 RTS 19/ II

Díl: 783 Nátěry 3 046,53 3 686,30

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 19030

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Prohlubeň výtahu

27 783893332R00 Nátěr betonových povrchů vodotěsný antikorozní, na pitnou vodu, podlah, dvojnásobný m2 5,22900 220,00 1 150,38 21,00 1 391,96 800-783 RTS 19/ II

podlaha výtahové prohlubně : 2,52*2,075 5,22900

28 783897111R00 Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x m2 9,24950 205,00 1 896,15 21,00 2 294,34 800-783 RTS 19/ II

stěna1 : 2,52*1,30 3,27600

stěna2 : 2,075*1,30 2,69750

stěna3 : 2,52*1,30 3,27600

Celkem 78 425,69
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S: 19030

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 100 000,53 1 331 000,64

1 M33001.R Dodávka a montáž ocelové konstrukce šachty vč. opláštění sklem, viz cenová nabídka NB-

155/2019/ A

soubor 1,00000 250 000,00 250 000,00 21,00 302 500,00 Vlastní

1 1,00000

2 M33002.R Dodávka a montáž výtahové technologie, kabiny, vodítek, protivah, lan - výtah OTBA 800 

trakční, viz cenová nabídka NB-155/2019/ A

soubor 1,00000 850 000,53 850 000,53 21,00 1 028 500,64 Vlastní

Dopravní zdvih: ? 2 800mm

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Výtahová šachta a technologie výtahu 

Šachta výtahu tvoří ocelová konstrukce z uzavřenýchc jackelových profilů, opláštěná bezp. zasklením (sklo čiré). Z hlavních uzlů výtahu je v hlavě šachty 

umístěn výtahový stroj, závěsy lan a omezovač rychlosti. V šachtě je umístněna nová průchozí klec s převáděcí kladko o O240mm, nové vyvažovací 

závaží s převáděcí kladkou o O240mm a nová vodítka klece i vyvažovacího závaží. Vodítka jsou upevněna pomocí nových kotev do bočních stěn ocelové 

konstrukce. Dále jsou v šachtě nové šachetní automatické teleskopické dveře s certifikátem dveřní uzávěry. Všechny šachetní dveře mají kvůli nízkému 

nadjezdu i podjezdu 3. spínač v uzávěře dveří. V prohlubni šachty jsou nové dosedy klece a vyvažovacího závaží, závaží omezovače rychlosti, vypínač 

STOP, zásuvka 230V AC a vypínač osvětlení šachty. Přístup do prohlubně je pomocí sklopného žebříku jištěného bezpečnostním spínačem. Ovládací 

tlačítka ve stanicích jsou v přivolávači v bočních zárubních šachetních dveří.

Nová el. instalace je v plastových žlabech a trubkách monoflex, včetně osvětlení. Osvětlení nástupišť min.50Lx.

Větrání do vnějšího prostředí min. 1% z půdorysu šachty, přes otvory ve stropu šachty. Provedení šachty a nástupišť odpovídá ČSN EN 81-20, čl. 5.2. 

Prostředí šachty je normální, dle ČSN 33 2000-5-51 (+5 až +40°C). V šachtě nesmí být cizí potrubí, el. vedení ani jiné díly nepatřící k výtahu s výjimkou 

zařízení, která slouží k větrání nebo vytápění těchto prostor - s vyloučením parních a přetlakových teplovodních topení.

Rozměry šachty (světlost):

Šířka:? 1 835mm

Prohlubeň: ? 1 000mm

Hloubka: ? 2 280mm

Hlava šachty: ? 3 260mm

Výška šachty: ? 7 060mm

Provedení výtahu je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. – doprava invalidních osob

Označení výtahu: OTBA 800

Typ výtahu: osobní, lanový, trakční

Nosnost: 800 kg, spolujízda osob

Stanic / nástupišť: 2 / 2
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S: 19030

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Výtahová šachta a technologie výtahu 

1 1,00000

Celkem 1 100 000,53

Jmenovitá rychlost / poč.startů: 0,5 ms-1 / 180st./hod.

Zdvih: cca 2,8 m

Pohon: lanový, trakční, s frekvenčním měničem, výkon motoru cca 4kW

Řízení výtahu: tlačítkové, jednosměrné, sběrné dolů, plynulý rozjezd a dojezd, přesné zastavování

sedačka: v blízkosti ovládacího panelu

Signalizace: digitální polohová i směrová signalizace v kabině a ve výchozí stanici (0). V ostatních stanicích signalizace směrová (na přání možno dodat 

polohovou signalizaci do všech nástupišť)

Elektrická síť: 3 x 400 V / 230 V / 50 Hz

Kabina: průchozí do L, ocelová, stěny a strop ocelové lamely

rozměry: šířka x hloubka / výška: 1 400 x 1 400 / 2 150 mm (světlé rozměry)

provedení kabiny - stěny: nerez bus

strop: lak dle vzorníku, podhled nerez brus

podlaha: protiskluzová podlahovina ALTRO - dle vzorníku

osvětlení: LED diody

ovládací panel: kazeta BV, nerez, zabudovaný Intercom (kabina –dispečink – obousměrné dorozumívací zařízení – GSM brána), digitální ukazatel polohy 

kabiny a směru jízdy, signalizace přetížení, ovládací tlačítka prosvětlená antivandal, Braillovo a reliéfní písmo, zvonek

další vybavení: zrcadlo: broušené, na zadní stěně, nad madlem na nerezových terčích

madlo: nerez broušené na zadní stěně

rozměry: šířka / výška: 900 / 2000mm

povrchová úprava křídel a zárubní: nerez brus

akustická signalizace: hlášení pater a stavu výtahu v kabině, na přání i ve stanicích (ze zkušeností nedoporučujeme)

číselné značení stanic: dle dohody ( 0,1 )

hlavní stanice: dle dohody ( 0 )

Standardně dodáváme nouzové osvětlení kabiny v případě výpadku proudu.

Dveře kabinové: automatické teleskopické

šachetní: automatické teleskopické
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S: 19030

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Výtahová šachta a technologie výtahu 
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S: 19030

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 095,81 6 165,93
1 289201111R00 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu ve zdivu řádkovém nebo kvádrovém m2 0,64000 350,00 224,00 21,00 271,04 800-2 RTS 19/ II

ze strany interieru : 1,60*0,20 0,32000

ze strany exterieru : 1,60*0,20 0,32000

2 311231116RT3 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na 

maltu MC 10

m3 0,72875 4 550,00 3 315,81 21,00 4 012,13 801-1 RTS 19/ II

přizdívka levého pilíře : 3,025*0,475*0,40 0,57475

nadezdění nad překlady : 0,70*0,55*0,40 0,15400

3 317121102RT4 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 8/10 149x12x19 kus 2,00000 690,00 1 380,00 21,00 1 669,80 RTS 19/ II

ze strany interieru : 1 1,00000

ze strany exterieru : 1 1,00000

4 317998114R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm m 1,60000 110,00 176,00 21,00 212,96 801-1 RTS 19/ II

izolace mezi překlady : 1,60 1,60000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 950,05 4 779,56
5 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 11,54000 60,00 692,40 21,00 837,80 801-1 RTS 19/ II

ostění otvoru na vnitřní straně : 2,32+1,13+2,32 5,77000

ostění otvoru na vnější straně : 2,32+1,13+2,32 5,77000

6 612474611RT1 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 

cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 5,92300 550,00 3 257,65 21,00 3 941,76 801-1 RTS 19/ II

doplnění omítek v interieru : 

plocha : 3,10*0,50+1,13*0,50 2,11500

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Úprava otvoru pro šachtové dveře ve 2NP

pro spárování aktivovanou maltou, úlomky kamene popřípadě cihel,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

kompletní souvrství
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S: 19030

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Úprava otvoru pro šachtové dveře ve 2NP

rezerva : 1,50 1,50000

ostění : 2,32*0,40*2+1,13*0,40 2,30800

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 838,55 3 434,65
7 622412212R00 Nátěr vnějsích omítek stěn silikátový, složitost 1-2, odstín I m2 5,11500 220,00 1 125,30 21,00 1 361,61 801-1 RTS 19/ II

ucelená část po provedeném doplnění omítek : 

plocha : 3,10*0,50+1,13*0,50 2,11500

rezerva : 3,00 3,00000

8 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké,  , složitost 1÷ 2 m2 3,11500 550,00 1 713,25 21,00 2 073,03 801-1 RTS 19/ II

doplnění omítek v exterieru : 

plocha : 3,10*0,50+1,13*0,50 2,11500

rezerva : 1,00 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 98,00 118,58
9 631312121R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 

 tloušťky do 80 mm

m3 0,02800 3 500,00 98,00 21,00 118,58 801-4 RTS 19/ II

tl. 5 cm : 

doplnění mazaniny v místě šachtových dveří : 0,40*1,40*0,05 0,02800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 709,00 3 277,89
10 941941031RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m

m2 21,00000 50,00 1 050,00 21,00 1 270,50 800-3 RTS 19/ II

lešeňová věž výšky 7,00, šíře 3,00 : 3,00*7,00 21,00000

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

včetně penetrace podkladu

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.
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S: 19030

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Úprava otvoru pro šachtové dveře ve 2NP

11 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 210,00000 2,00 420,00 21,00 508,20 800-3 RTS 19/ II

předpoklad 10 dnů : 

lešeňová věž výšky 7,00, šíře 3,00 : 3,00*7,00*10 210,00000

12 941941831RT4 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 21,00000 34,00 714,00 21,00 863,94 800-3 RTS 19/ II

lešeňová věž výšky 7,00, šíře 3,00 : 3,00*7,00 21,00000

13 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 3,75000 140,00 525,00 21,00 635,25 800-3 RTS 19/ II

pomocné lešení v interieru : 2,50*1,50 3,75000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 500,00 605,00
14 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 100,00000 5,00 500,00 21,00 605,00 801-4 RTS 19/ II

úklid po dokončených zednických pracích : 10,00*10,0 100,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 496,68 1 810,98
15 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou

m3 0,41296 830,00 342,76 21,00 414,74 801-3 RTS 19/ II

bourání pilíře : 2,32*0,445*0,40 0,41296

16 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vépenocementovou

m2 0,92800 140,00 129,92 21,00 157,20 801-3 RTS 19/ II

plocha pravého ostění, dočištění po bourání : 2,32*0,40 0,92800

17 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 3,20000 320,00 1 024,00 21,00 1 239,04 801-3 RTS 19/ II

včetně kotvení

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa  (150 kg/m2)

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  

(150 kg/m2),
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S: 19030

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Úprava otvoru pro šachtové dveře ve 2NP

ze strany interieru : 1,60 1,60000

ze strany exterieru : 1,60 1,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 446,58 1 750,36
18 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 12 m,  

t 1,83112 790,00 1 446,58 21,00 1 750,36 801-4 RTS 19/ II

Díl: 784 Malby 936,00 1 132,56
19 784011222RT1 Ostatní práce zakrytí podlah,  , bez dodávky materiálu m2 6,00000 6,00 36,00 21,00 43,56 800-784 RTS 19/ II

zakrytí dlažby před zahájením prací : 3,00*2,00 6,00000

20 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 9,00000 100,00 900,00 21,00 1 089,00 SPCM RTS 19/ II

textilie pro zakrytí podlah při bouracích pracích : 3,00*3,00 9,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 033,18 3 670,15
21 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 11,02607 16,00 176,42 21,00 213,47 801-3 RTS 19/ II

odvoz na skládku Brno - Černovice, 12 km, dopočet 11ti km : 1,00237*11 11,02607

22 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 1,00237 290,00 290,69 21,00 351,73 822-1 RTS 19/ II

23 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 1,00237 700,00 701,66 21,00 849,01 801-3 RTS 19/ II

24 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,00237 230,00 230,55 21,00 278,97 801-3 RTS 19/ II

25 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,00237 330,00 330,78 21,00 400,24 801-3 RTS 19/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 19030

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Přístavba osobního výtahu

Úprava otvoru pro šachtové dveře ve 2NP

26 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 1,00237 1 300,00 1 303,08 21,00 1 576,73 801-3 RTS 19/ II

Celkem 22 103,85
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S: 19030

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 10 701,60 12 948,94
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 25,20000 50,00 1 260,00 21,00 1 524,60 822-1 RTS 19/ II

rozebrání chodníku přístup ke kotelně, nouzový východ : 1,40*18,00 25,20000

2 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 25,20000 130,00 3 276,00 21,00 3 963,96 822-1 RTS 19/ II

odebrání podkladu  pod zámkovou dlažbou : 1,40*18,00 25,20000

3 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 8,54000 120,00 1 024,80 21,00 1 240,01 800-1 RTS 19/ II

zásypový materiál na zahrnutí základů : 21,35*0,50*0,80 8,54000

4 583417004R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B t 6,42600 800,00 5 140,80 21,00 6 220,37 SPCM RTS 19/ II

zásypový materiál na zahrnutí základů : 21,35*0,50*0,80*1,35 11,52900

odpočet kameniva těženého v rámci demontáže : -1*(1,40*18,00)*0,15*1,35 -5,10300

Díl: 96 Bourání konstrukcí 18 276,68 22 114,78
5 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 8,54000 1 000,00 8 540,00 21,00 10 333,40 801-3 RTS 19/ II

hloubka předpoklad 0,80 m, délka 21,35 m, šířka 0,50 : 21,35*0,50*0,80 8,54000

6 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou

m3 17,61375 500,00 8 806,88 21,00 10 656,32 801-3 RTS 19/ II

zdivo výšky 2,75, délka 21,35 : 21,35*2,75*0,30 17,61375

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Související práce

Zbourání venkovní zdi

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa  (150 kg/m2)
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S: 19030

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Související práce

Zbourání venkovní zdi

7 968071136R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 kus 1,00000 100,00 100,00 21,00 121,00 801-3 RTS 19/ II

vstupní branka : 1 1,00000

8 968072558R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2

m2 2,52000 240,00 604,80 21,00 731,81 801-3 RTS 19/ II

vstupní branka : 1,20*2,10 2,52000

9 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den   5,00000 45,00 225,00 21,00 272,25 801-3 RTS 19/ II

předpoklad 5 dnů : 5 5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 483,50 3 005,04
10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 6 m,  

t 6,45064 385,00 2 483,50 21,00 3 005,04 801-4 RTS 19/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 40 462,15 48 959,20
11 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 

7 t

t 538,29545 16,00 8 612,73 21,00 10 421,40 801-3 RTS 19/ II

Odvoz v rámci Brna do 12ti km, dopočet do 11ti km : 48,93595*11 538,29545

12 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 22,75000 400,00 9 100,00 21,00 11 011,00 801-3 RTS 19/ II

Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 5,67000 5,67000

Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 17,08000 17,08000

13 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t 31,70475 400,00 12 681,90 21,00 15 345,10 801-3 RTS 19/ II

Dem.hmotnost položky pořadí 6 : 31,70475 31,70475

14 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 62,92195 100,00 6 292,20 21,00 7 613,56 801-3 RTS 19/ II

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 19030

O: 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba osobního výtahu k budově SC Sýpka na pozemcích p.č. 408/13 a 408/32,k.ú. Medlánky, Brno 

Související práce

Zbourání venkovní zdi

15 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 62,92195 60,00 3 775,32 21,00 4 568,14 801-3 RTS 19/ II

Celkem 71 923,93

Odvoz v rámci Brna do 12ti km
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