

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 23/21/Ja

Datum: 5.11.2021

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

Energo-MYKOV s.r.o.
Smotlachova 583/4
142 00 Praha 4
IČ: 25736914

Věc: objednávka

Dle cenové nabídky, ze dne 1.11.2021, u Vás objednááme opravu bytu č. 4,
ul. Klíčovská 351/2, Praha 9.

Cena: 330.631,31,- Kč bez DPH

Termín : do 15.12.2021

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy
výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a
prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VZOR - byty HMP	Objednatel:	HMP	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava bytu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha	Zhotovitel:	Energo-MYKOV s.r.o	IČ/DIČ:	25736914
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	104
JKSO:	RTS II ; Kros	Zpracoval:		Datum:	1.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 88 676,06	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		7 986,00
	Montáž 7 719,06	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 69 515,82	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 12 355,16		Provozní vlivy 3 195,00		0,00
"M"	Dodávky 103 467,79		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 24 044,21		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	13 672,20				
ZRN celkem	319 450,31	DN celkem	0,00	NUS celkem	11 181,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	330 631,31
Základ 21%	0,00
Celkem bez DPH	49 594,70
Celkem včetně DPH	330 631,31
	380 226,01

Projektant	Objedí	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum	Datum, razítko a podpis