
Radek Doležal NABíDKA Č 20NA00061 

Dodavatel: Odběratel: le: 24804673 

Radek Doležal Dle : CZ24804673 

20 Podlahy 
PrOVQZQvna: ČR -Katastrální úřad pro Ústecký kraj 

Ostrčílova 535/1 Krčínova 797/2 
400 01 Ústí nad Labem 1 Radek Doležal - 20 Podlahy 400 07 Ústí nad Labem 7 
le: 69427411 Masary~ova 242/155 

Dle: CZ  400 01 Ustí nad Labem 1 

Telefon:  
Mobil:  
Fax:  Tel. : 
E-mail:  
www.podlahy2d.cz 

Nabídka č .: 20NAOO061 Konečny pťíjemce : 

Datum zápísu : 25.02.2020 

Platno do: 

akce : výměna podl. krytin v podate lně + 6 ti kancelářlch-Katastrálního pracoviště Děčín 

Označen í dodávky Množstvi J.cena Sleva Cena %OPH DPH Kč Celkem 

KANCELÁŘ č.1 08 (podatelna) 
PVC Talket Ruby 4 mlš č . 25144052 23,2 m2 305,00 10,00% 6368,40 21% 1 337,36 7705,76 
PVC Tarket Ruby 2 mlš č . 25145052 5,9 m2 305,00 10,00% 1619,55 21% 340,11 1959,66 
lepidlo Ceresit UK 400 ?kg 89,00 10,00% 560,70 21% 117,75 678,45 
PVC lišta 17 bm 14,00 10,00% 214,20 21% 44,98 259,18 
pokládka PVC 27,59 m2 105,00 10,00% 2607,26 21% 547,52 3154,78 
lištováni PVC 16,2 bm 65,00 10,00% 947,70 21% 199,02 1146,72 
přechodová lišta 7,2 bm 145,00 10,00% 939,60 21% 197,32 1136,92 
montáž přech . lišt 7 bm 45,00 10,00% 283,50 21% 59,54 343,04 
demontáž st.PVC vč . likvidace na skládce 27,59 m2 55,00 10,00% 1 365,71 21% 286,80 1 652,51 
opravná pryskyřice Ceresit R 726 1,02 kg 495,00 10,00% 454,41 21% 95,43 549,84 
oprava pryskyřici 6 bm 245,00 10,00% 1 323,00 21% 277,83 1 600,83 
n iv .stěrka Ceresit DG 225 kg 21,80 10,00% 4414,50 21% 927,05 5341 ,55 
penetrace Ceresit 41 120,00 10.00% 432,00 21% 90,72 522,72 
stěrkováni podkladu 27,59 m2 95,00 10,00% 2358,95 21% 495,38 2854,33 

KANCELÁŘ č . 202 
PVC Talket Solid 270 4 mlš Burgos T30 18 m2 358,00 10,00% 5799,60 21% 1217,92 7017,52 
lepidlo Ceresit UK 400 4,5 kg 89,00 10,00% 360,45 21% 75,69 436,14 
PVC lišta 16 bm 14,00 10,00% 201,60 21% 42,34 243,94 
pokládka PVC 17,23 m2 105,00 10,00% 1 628,24 21% 341 ,93 1970,1 7 
lištováni PVC 15,3 bm 65,00 10,00% 895,05 21% 187,96 1 083,01 
přech.l iš ta 1,8 bm 145,00 10,00% 234,90 21 % 49,33 284,23 
montáž přech . l i št 1,6 bm 45,00 10,00% 84,80 21% 13,61 78,41 
demontáž st.PVC vč . likvidace na skládce 17,23 m2 55,00 10,00% 852,89 21% 179,1 1 1032,00 
n iv .stěrka Ceresit DG 150 kg 21 ,80 10,00% 2943,00 21% 618,03 3561 ,03 
penetrace Ceresit 2,5 I 120,00 10,00% 270,00 21% 56,70 326,70 
stěrkováni podkladu 17,23 m2 95,00 10,00% 1473,17 21 % 309,37 1 782,54 

KANCELÁŘ č. 215 
PVC T alket Sotid 270 2m1š Burgos T30 26 m2 358,00 10,00% 8377,20 21% 1 759,21 10136,41 
lepidloCerest UK 400 6,5 kg 89,00 10,00% 520,65 21% 109,34 629,99 
PVC lišta 21 ,5 bm 14,00 10,00% 270,90 21% 56,89 327,79 
pokládka PVC 24,6 m2 105,00 10,00% 2324,70 21% 488,19 2812,89 
lištovánl PVC 20,8 bm 65,00 10,00% 1 216,80 21% 255,53 1 472,33 
přech.lišta 0,9 bm 145,00 10,00% 117,45 21% 24,66 142,11 
montáž plech.lišt 0,8 bm 45,00 10,00% 32,40 21 % 6,80 39,20 
demontáž st.PVC vč.likvidace na skládce 24,6 m2 55,00 10,00% 1217,70 21% 255,72 1473,42 
n iv .stěrka Ceresit DG 200 kg 21 ,80 10,00% 3924,00 21% 824,04 4748,04 
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Označen i dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem 

penetrace Ceresit 31 12,00 10,00% 32,40 21% 6,80 39,20 

stěrkováni podkladu 24,6 m2 95,00 10,00% 2103,30 21% 441,69 2544,99 

KANCELÁŘ Č. 305 
PVC Tarket RUBY 4 m/š č. 25144049 17 m2 305,00 10,00% 4666,50 21% 979,97 5646,47 

lepidlo Ceresit UK400 4,5 kg 89,00 10,00% 360,45 21% 75,69 436,14 

PVC lišta 16,5 bm 14,00 10,00% 207,90 21% 43,66 251 ,56 

pOkládka PVC 16,87 m2 105,00 10,00% 1 594,22 21% 334,79 1929,01 

lištováni PVC 16 bm 65,00 10,00% 936,00 21% 196,56 1132,56 
přech.lišta 1,8 bm 145,00 10,00% 234,90 21% 49,33 284,23 
montáž přech.lišt 1,6 bm 45,00 10,00% 64,80 21% 13,61 78,41 
demontáž sl. PVC VČ. likvidace na skládce 16,87 m2 55,00 10,00% 835,07 21% 175,36 1010,43 
niv.stěrka Ceresit DG 150 kg 21,80 10,00% 2943,00 21% 618,03 3561 ,03 
penetrace Ceresit 2,51 120,00 10,00% 270,00 21% 56,70 326,70 
stěrkováni podkladu 16,87 m2 95,00 10,00% 1442,39 21% 302,90 1 745,29 

KANCELÁŘ Č. 314 
PVC T arket RUBY 4m/š Č. 25099036 25,2 m2 305,00 10,00% 6917,40 21% 1452,65 8370,05 
lepidlo Ceresit UK 400 6,5 kg 89,00 10,00% 520,65 21% 109,34 629,99 
PVC lišta 20 bm 14,00 10,00% 252,00 21% 52,92 304,92 
pokládka PVC 24,57 m2 105,00 10,00% 2321 ,87 21% 487,59 2809,46 
lištováni PVC 19,5 bm 65,00 10,00% 1140,75 21% 239,56 1 380,31 
přech.lišta 1,8 bm 145,00 10,00% 234,90 21% 49,33 284,23 
montáž přech.lišt 1,6 bm 45,00 10,00% 64,80 21% 13,61 78,41 
demontáž sl.PVC vč.likvidace na skládce 24,57 m2 55,00 10,00% 1 216,22 21% 255,41 1 471,63 
niv.stěrka Ceresit DG 200 kg 21 ,80 10,00% 3924,00 21% 824,04 4748,04 
penetrace Ceresit 3 1 120,00 10,00% 324,00 21% 68,04 392,04 
stěrl<ováni podkladu 24,57 m2 95,00 10,00% 2100,74 21% 441,16 2541 ,90 

KANCELÁŘ Č. 316 
PVC Tarket RUBY 4 mlš Č. 25144064 25,2 m2 305,00 10,00% 6917,40 21% 1 452,65 8370,05 
lepidlo Ceresil UK 400 6,5 kg 89,00 10,00% 520,65 21% 109,34 629,99 
PVC lišta 19,5 bm 14,00 10,00% 245,70 21% 51,60 297,30 
pokládka PVC 24,64 m2 105,00 10,00% 2328,48 21% 488,98 2817,46 
lištováni PVC 19 bm 65,00 10,00% 1111 ,50 21% 233,42 1 344,92 
přech.lišta 2,7 bm 145,00 10,00% 352,35 21% 73,99 426,34 
montáž přech . lišt 2,4 bm 45,00 10,00% 97,20 21% 20,41 117,61 
demontáž sl. PVC vč. likvidace na skládce 24,64 m2 55,00 10,00% 1 219,68 21% 256,13 1 475,81 
niv.stěrka Ceresit DG 200 kg 21,80 10,00% 3924,00 21% 824,04 4748,04 
penetrace Ceresit 31 120,00 10,00% 324,00 21% 68,04 392,04 
stěrkováni podkladu 24,64 m2 95,00 10,00% 2106,72 21% 442,41 2549,13 

KANCELÁŘ Č. 414 
PVC Tarket SOUD 4 mlš Populo T32 25,2 m2 358,00 10,00% 8119,44 21% 1 705,08 9824,52 
lepidlo Ceresil UK 400 6,5 kg 89,00 10,00% 520,65 21% 109,34 629,99 
PVC lišta 20 bm 14,00 10,00% 252,00 21% 52,92 304,92 
pokládka PVC 24,58 m2 105,00 10,00% 2322,81 21% 487,79 2810,60 
lištováni PVC 19,5 bm 65,00 10,00% 1140,75 21% 239,56 1 380,31 
přech.lišta 1,8 bm 145,00 10,00% 234,90 21% 49,33 284,23 
montáž přech . l išt 1,6 bm 45,00 10,00% 64,80 21% 13,61 78,41 
demontáž sl. PVC vč. likvidace na 24,58 m2 55,00 10,00% 1 216,71 21% 255,51 1 472,22 
skládce 
niv.stěrka Ceresit DG 200 kg 21 ,80 10,00% 3924,00 21% 824,04 4748,04 
penetrace Ceresit 31 120,00 10,00% 324,00 21% 68,04 392,04 
stěrkováni podkladu 24,58 m2 95,00 10,00% 2101,59 21% 441 ,33 2542,92 

KANCELÁŘ Č. 415 
PVC Tarket SOUD 4 mlš Burgos T30 25,2 m2 358,00 10,00% 8119,44 21% 1 705,08 9824,52 
lepidlo Ceresit UK 400 6,5 kg 89,00 10,00% 520,65 21% 109,34 629,99 
PVC lišta 20 bm 14,00 10,00% 252,00 21% 52,92 304,92 
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pokládka PVC 24,6 m2 105,00 10,00% 2324,70 21% 488,19 2812,89 
lištováni PVC 19,5 bm 65,00 10,00% 1140,75 21% 239,56 1 380,31 
přech.lišta 1,8 bm 145,00 10,00% 234,90 21% 49,33 284,23 
montáž přech.lišt 1,6 bm 45,00 10,00% 64,80 21% 13,61 78,41 
demontáž st.PVC VČ. likvidace na skládce 24,6 m2 55,00 10,00% 1 217,70 21% 255,72 1473,42 
niv.stěrka Ceresit DG 200 kg 21,80 10,00% 3924,00 21% 824,04 4748,04 

penetrace Ceresit 31 120,00 10,00% 324,00 21% 68,04 392,04 

stěrkováni podkladu 24,6 m2 95,00 10,00% 2103,30 21% 441,69 2544,99 
přesun hmot 1 soub 1 500,00 1 500,00 21% 315,00 1 815,00 
doprava 10 ks 250,00 2500,00 21% 525,00 3025,00 

Součet položek 154918,81 32533,00 187451,81 
Zaokrouhleni 0,19 
CELKEM K ÚHRADĚ 187452,00 

Vystavil : 
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