
Číslo smlouvy Objednatele: SM4-21-045/2
ČÍslo smlouvy Zhotovitele: Urb/5/2021/Sml.

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

11/403 Urbanov - průtah, PD
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění '

pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanoveni § 2586 a násl.
občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
IČO:
(dále jen ,,Objednateľj

1.2. Zhotovitel:
adresa:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen ,,Zhotovitel")

Obec Urbanov
Urbanov 50, 588 62 Urbanov
Janem Zažímalem, starostou
Jan Zažímal, starosta
Ing. Karel Leupold

00286788

M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Ing. David Stempák, MBA
Ing. jan Zapletal

07229585
CZ07229585
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 297222

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodrženi nebo porušení této povinnosti dojde
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řIzení veřejné zakázky (dále jen ,,Řízeni
veřejné zakázky") s názvem 11/403 - Urbanov - průtah, PO. Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou
do Řízeni veřejné zakázky.

2.2. Rozsah předmětu plněni (dále jen ,,Dílo"):
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné
povdeni (dále jen ,,DUSP") včetně zajištění společného povoleni, zpracování projektové
dokumentace pro prováděni stavby (dále jen ,,PDPS") VC. soupisu prací a rozpočtu akce 11/403 -
Urbanov - průtah, PD.
Součástí plněni je rovněž zajištěni inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových
dokumentaci, zajištěni nutných stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření, souhlasů a povolení
k předmětné akci.
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Předmět smlouvy také zahrnuje výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (dále též
,,AD").

Případné majetkoprávní vypořádáni zajistí objednatel. Zhotovitel zajisti souhlasy vlastníků pozemků
se stavbou pro účely vydáni společného rozhodnutí.

Předmětem projekčních prací je návrh zřizenI nových obousměrných autobusových zastávek
v jIzdních pruzích silnice 11/403 včetně bezbariérových nástupních hran a mezilehlého přechodu pro
chodce s osvětlenIm. Vybudování chodníku mezi obecním hřbitovem a kulturním domem po levé
straně průtahu silnice, v délce přibližně 180 m, s vyřešením nebezpečného úzkého místa u základni
školy; a chodníku v délce cca 80 m po pravé straně průtahu podél stávajÍcÍho parku. Součásti těchto
chodníků budou nástupiště autobusových zastávek. Obecní kanalizace bude pod průtahem silnice
11/403 rekonstruována v délce cca 95 m a prodloužena o cca 60 m severním směrem. Vodovodní
řád DN80, vedoucí pod průtahem nebo souběžně s ním, bude vyměněn v délce cca 140 m. V rámci
úprav inženýrských sItí budou řešeny i přípojky k jednotlivým nemovitostem. Součásti úprav v úseku
dotčeném realizací chodníků bude i nové veřejné osvětlení se zemními rozvody.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními a technickými
předpisy (např. TKP-D, TKP, ČSN) a souvisejíchni směrnicemi platnými v době zpracování a předáni
dokončeného předmětu plnění, zejména v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací
pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinnostI od 14. srpna 2017 v aktuálním znění.

projektová dokumentace bude rovněž zpracovaná v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory
(předpoklad min. 1 x měsíčně).

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasenI koncept jednotlivých stupňů projektové dokumentace
v plném rozsahu, a to nejpozději 14 dni před předáním čistopisu.

a) Vypracování projektové dokumentace pro společné povoleni (DUSP)
Podklady, které zajisti Zhotovitel dokumentace:

- mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření území), včetně
lokalizace inženýrských sIti

- geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum dle TP 76 v rozsahu nutném pro zpracováni
projektové dokumentace

- dendrologický průzkum, situace navrženého káceni, žádost o povolení káceni (včetně řešení
náhradní výsadby - bude-li potřeba)

- případně další podklady, které jsou nezbytné pro provedeni projektové dokumentace,

Součásti DUSP bude zejména:
- vlastní kompletní návrh stavebních úprav a technického řešeni
- záborový elaborát - grafická i tabulková část VC. zákresu stavby v katastrální mapě, grafická a

tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousednlch
pozemků a jejich v[a$tnÍků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro případná
věcná břemena inženýrských sItľ (vC. ochranných pásem)
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- zákres stavby do aktuálni katastrální mapy
- geodetické zaměřeni území podle potřeb Zhotovitele
- řešení odvodnění komunikace
- plán opatřeni BOZP potvrzený koordinátorem BOZP
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými .

právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, potřebná k doložení ke společnému
územnímu a stavebnímu řízeni

- prověřeni průběhu inženýrských sítí, v případě nutnosti návrh přeložek IS
- havarijní plán (bude-li odpovědnými orgány vyžadován)
- povodňový plán (bude-li odpovědnými orgány vyžadován)
- případně další podklady, které jsou nezbytné pro provedeni DUSP
- doplňující průzkumy nutné pro zpracování DUSP
- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci
- dokladová část
- předpokládané stavební náklady

projektová dokumentace ve stupni DUSP bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli
v nás1edujícím počtu:

- 5 x v písemné podobě, z toho 3 x bude využita pro zajištěni vydáni společného povoleni
- 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD)
- 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitálni podobě ve formátu dwg, dgn a pelf (CD)
- odhad stavebních nákladů - lx v tištěné podobě, Ix digitální ve formátu pdf, příp. XIS

Digitální podoba DUSP bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i
digitální podoba DUSP musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních
objektů, složek.

b) ZaPštění společného povolení stavbV
Předmětem plněni smlouvy je inženýrská činnost k zajištěni vydáni společného povoleni stavby
včetně všech nutných vyjádřeni a rozhodnuti a případné úhrady správního poplatku.
Před podáním žádosti o vydáni společného povoleni si Objednatel vyhrazuje právo kontroly
zpracované žádosti vC. všech příloh.

Zhotovitel předá Objednateli následujici dokumentaci k výkonu lČ:

- 1 x v digitálni podobě žádost o vydání společného povoleni vC. všech příloh (s potvrzením o
přijetí na příslušném stavebním úřadu),

- lx společné povolení stavby vC. DUSP (lx) ověřené stavebním úřadem

C) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavbV (PDPS) včetně soupisu prací
a položkového rozpočtu

jako součást PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu
zhotovovaných prací dle Oborového třIdnIku stavebních konstrukci a prací (dále jen
,,OTSKP"). Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE v aktuálni verzi a v aktuální cenové
úrovni v době zpracování.

PDPS bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v nás|edujÍcÍch počtech:
5 x v písemné podobě, lx digitálnI ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací:
- lx oceněný rozpočet dle OTSKP v tištěné podobě + lx digitálni ve formátu XC4 (xml), xIS, pdf

(CD)
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- lx neoceněný soupis prací dle OTSKP v tištěné podobě + lx digitální ve formátu XC4 (xml), xIS,
pdf (CD)

Digitální podoba PDPS bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i
digitálni podoba PDPS musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních
objektů, složek.

d) VYkon autorského dozoru (AD)
Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastni zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činnosti předpokládaných obecně závaznými právními
předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost AD při
realizaci stavby podle zpracované projektové dokumentace. V rámci výkonu AD je Zhotovitel
povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracované projektové
dokumentace, podávat vysvětleni a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést
přepracováni nebo doplněni projektové dokumentace.

Zhotovitel si ponechá pro výkon ad vlastni archivní parě projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k
tomu Objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjisti.
Předmětem výkonu ad je především:
- účastnit se v případě potřeby na vyzvání Objednatele předání staveniště zhotoviteli stavby,
- dohled nad realizací stavebních prací,
- kontrola dodržováni projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené společným

povolenIm, souhlasem stavebního úřadu, případně nařIzenIm nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektové dokumentace, které nebudou vyžadovat zpracování nové

projektové dokumentace, případně její části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy Objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektové dokumentace

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodrženi technicko-ekonomických
parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádřeni k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti
projektové dokumentaci,

- účast na kontrolních dnech stavby (dále též ,,KD"),
- účast na přejknaclm řízeni stavby a jejích dňčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně

spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- konzultovat a podávat upřesněni při vypracováni realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatřeni, pokud není výše dohodnuto jinak,
- Objednatel předpokládá provedení 10 kontrolních dnů stavby za účasti AD v uvedeném rozsahu

stavebních objektů v délce trvání jednoho kontrolního dne 3 hod a kancelářSké µáoe v rozsahu
15 hod.

zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez
zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech
uvede stručnou charakteristiku porušeni dokumentace a tomu odpovÍdajicí důsledky.
Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za úhradu
případně požadované vícepráce (přepracováni nebo doplňky projektu, zrněny objektové skladby,
apod.) souvÍsejÍcÍ s realizaci stavby v požadovaných terminech. Rozsah, termín a cena vIcepraci bude
stanovena v dodatku k této smlouvě.
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Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu AD, přepracování nebo doplněnI projektové dokumentace z
důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými přávními a technickými normami nebo v
případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Zhotovitel,
jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádáni ze strany Objednatele nebo zhotovitele stavby. Předmět, termín a
místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo zhotovitele
stavby.

2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu společného územního a stavebního řízení poskytnout maximálni
součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

2.4. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DUSP, PDPS
VC. soupisu prací a rozpočtu) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dni před předáním čistopisu.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracováni oponentního posouzeni jakékoliv části předmětu
smlouvy.

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých
v této smlouvě svým jménem a na vlastni odpovědnost a Objednatel se zavazuje k zaplaceni dohodnuté
ceny.
2.7. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn
poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujichn subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádřeni, závazného stanoviska, příp. rozhodnuti

těchto subjektů, potřebných k zajištění předmětu plněni, např. k vydání společného povolení,
příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo
provedeni Díla dotýkají a o předání kopie Díla nebo jeho části požádají

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením
Objednatele

2.8. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a terminu dokončeni Díla,
které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů,
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídajÍcÍ změnu předmětu
Díla, doby plnění a ceny za Dílo.

Článek 3 - Termín plněni

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných terminech plněni:

Vypracováni DUSP dle odst. 2.2. písm. a) do 6 měsíců od podpisu smlouvy (VC.
dokladové části)

Podáni řádné žádosti na vydání společného povoleni dle odst. 2.2. písm. b)
do 1 měsíce od vypracování DUSP, v
případě nutnosti majetkoprávního
vypořádání do 1 měsíce od pkdání
podkladů ze strany objednatele
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Vypracováni PDPS VC. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)
do 2 měsíců od vypracování DUSP

Předpoklad zahájení výkonu ad dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného
společného povoleni

3.2. Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele formou
protokolu o předání a převzetí ucelených části Díla odsouhlaseného zástupci obou $m|uvnľch stran.

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plněni dle odst. 2.2. písm. a), b), C), d) této
smlouvy i před sjednanou dobou.

3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho
zhotovení dohodnutou cenu.

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob,
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnuti nezavinil.

Článek 4 - Cenové ujednáni

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přIlohou
této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v odst. 4.4. této smlouvy, je mezi smluvními
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele podané do
Řízeni veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné
zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena VC. DPH. Zhotovitel na
sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plněni dle ust. §
1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena AD představuje předpokládanou účast na 10 kontrolních dnech s délkou trvání
kontrolnIho dne 3 hodiny a 15 hod. kancelářské práce. V ceně za výkon ad jsou obsaženy veškeré
náklady spojené s výkonem AD včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré
vedlejší náklady Zhotovitele atd.

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 194.140,- KČ
DPH 21%: 40.769,- Kč
cena celkem včetně DPH: 234.909,- KČ

(slovy: sto devadesát čtyři tisíc sto čtyřicet korun českých bez dph)
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! Z toho cena jednotlivých částí plnění:

VYpracováni DUSP včetně podkladů

cena celkem bez DPH:
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH:

100.510,- Kč
21.107,- Kč
121.617,- Kč

Podáni řádné žádosti na vydání společného povolení, inženýrská činnost

cena celkem bez DPH:
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH:

29.095,- KČ
6.110,- Kč
35.205,- Kč

VYpracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH:
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH:

34.385,- KČ
7.221,- KČ
41.606,- Kč

výkon ad v rozsahu (účast na KD, případně kancelářské práce )

cena bez DPH: 30.150,- Kč
DPH 21%: 6.332,- Kč
cena včetně DPH: 36.482,- KČ

4.5. výši DPH bude Zhotovitel úäovat dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z pňdané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen nZákOn O DPH"), ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře
- daňovém dokladu.

4.6. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto
podmínek:
- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány

pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou Objednatelem prokazatelně
požadovány.

- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.8. Cena za Dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem
vyžadovány (méněpráce).

4.9. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude Zhotoviteli proplacena
jednorázově, po splnění každé části předmětu smlouvy týkajicí se vypracování projektové
dokumentace, na základě vystaveni jeho faktury.

4.10. Dohodnutá odměna za výkon ad bude Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění předmětu
smlouvy týkajÍcÍho se výkonu AD, na základě vystavení jeho faktury.

4.11. Předmět plnění spoävajlá ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin
v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele.
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4.12. Specifikace činnosti a hodiny provedeného AD budou evidovány v deníku činnosti AD.

4.13. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu, a to vždy do
posledního pracovního dne kalendářního měsíce, odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem a
pňložen k faktuře. .

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel
uhradí fakturu za jednotlivé části Díla, resp. ceny za Dílo dle odst. 4.4. této smlouvy, a to po vzájemném
protokoláMm odsouh|a$enÍ oběma $m|uvnjmi stranami. Právo vystavit faktum vzniká Zhotoviteli dnem
písemného odsouh|a$enj předané dokumentace Objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářnIch dnů po vzájemném odsouhkseni
protokolu o předáni a převzetí ucelených části Díla.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné
náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta
splatnosti začne plynout od data doručeni opravené faktury Objednateli.

5.5. Úhrada za plněni z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujÍcÍm dálkový
přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za
zdanitelné plněni přímo přIsIušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnajÍcÍ se výši DPH fakturované
Zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitosti je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný
název akce 11/403 - Urbanov - průtah, PO.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli.

5.9. Terminem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch úäu Zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o DPH. Pro účely
vystavení faktury se použije označení objednatele: Obec Urbanov, Urbanov 50, 588 62 Urbanov

Článek 6 - Zajištění závazku Zhotovitele

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedeni Díla.
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Článek 7 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

l 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst. 2.2. písm. a), b), ,
C) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených
v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě.

7.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušeni povinností Zhotovitele.

7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění
vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž
rozhodujjcí je datum doručeni písemného oznámeni vad Zhotoviteli.

7.5. Na písemné oznámení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud
tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstraněni vad uvedených v oznámení souhlasí.

7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla
neodstraní ani se k ní nevyjádři, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele.

7.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost pIati na
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaloženi veškerého úsilI nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 8 - Odpovědnost za škodu

8.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo
tktim osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této smlouvy.
Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám vzniklou
nevykonáním sjednaných činnosti či neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy.
Odpovědnost za škodu pro výkon ad trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným
přejímacM řízením stavby, případně nabytím právních účinků kolaudačního souhlasu/nabytím
právní moci kolaudačnIho rozhodnuti.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na
vlastni náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem minimálně 2 mil. KČ. Zhotovitel je povinen
předat objednateli kopii pojistné smlouvy na požadované pojištěni nejpozději při podpisu smlouvy
o provedení veřejné zakázky.

8.3. Zhotovitelova odpovědnost vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody
vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese žádnou
odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku apod.
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r 8.4. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá \

Zhotovitel dle občanského zákoníku.

8.5. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu činnosti
AD dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušeni této povinnosti Zhotovitelem se považuje za
podstatné porušeni smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou považováni pověřeni
zaměstnanci Zhotovitele.

Článek 9 - Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody

9,1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

9.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla, včetně jednotlivých části
plnění, ve smluvních termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to včetně předloženl
konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlenI, jak dokončeného
Díla, tak jednotlivých části plněni.

9.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý
i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000 kč za
den, a to za každou vadu.

9.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok
z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

9.1.4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za početní chyby ve výkazu výměr,
kterými dojde k vicepracim v průběhu realizace stavby, a to ve výši 4 % z ceny PDPS za každý
jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny POPS v souhrnu za všechny takové
případy. jedním případem se rozumí i chyba ve vÍce položkách výkazu výměr vzájemně
provázaných.

9.1.5. V případě prodlení Zhotovitele za pozdní výkon ad, tj. neuskutečni-li se nejpozději
do 48 hod. od vyzvání Objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní
pokuta ve výši 1 000 kč za každý započatý den prodlení.

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce
zejména v těchto případech:

- existence okolnostI vy|učujĹcÍch jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čI. 10 této smlouvy.

9.3. jestliže budou Objednatelem v průběhu plněni smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000 kč za
každý den trvání zjištěného nedostatku.

9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení faktury
s vyčklenlm smluvní pokuty každého jednotlivého porušeni ustanovení specifikovaného v tomto
článku. Pro nesplnění náležitostí faktury platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v
důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která
přklušI Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
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,Ĺ' 9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

,

r

l 9.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřivějšhn porušením povinnosti. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plněni ze záruky za .
odstranění vad.

9.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočivajici v plněni úroků z prodlení, dle ustanovení této
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. výše úroků bude
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

9.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušeni podstatných ustanoveni této smlouvy ze strany
Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele a
smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za Dílo sjednané v této smlouvě.

9.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny za
Dílo sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH.

9.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním
předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právni předpis platný a účinný v době vzniku
skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanoveni smlouvy.

Článek 10 - Součinnost Objednatele a Zhotovitele

10.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování Díla odstranění překážek bránicích
dokončení Díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na
straně Zhotovitele.

10.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzváni Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další
vyjádřeni, stanoviska, informace, případně doplněni podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu
zpracování Díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je opatřit
sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že
jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se Objednatel
zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

Článek 11 - Odstoupeni od smlouvy

11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazuji již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud
Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může
Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel
průkazně vyäslenou škodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy
dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému terminu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu,
která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.
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11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
11.3.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti

o úpadku,

11.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů \

inso|venčního řízení,
11.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačujíci nebo zavedena nucená

správa podle zvláštních právních předpisů,
11.3.4. vstoupí do likvidace.

11.4. Vznik některé ze skutečnosti uvedených v odst. 11.3. tohoto článku je každá smluvní strana
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatněni práva na odstoupeni od smlouvy však není
rozhodujÍcÍ, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností
opravňujícich k odstoupení od smlouvy.

11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v $oúvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem
následujíchn po dni, kdy bylo písemné vyhotoveni výpovědi doručeno Zhotoviteli.

11.6. V případech odstoupeni zaviněného Zhotovitelem dle odst. 11.1., 11.2., 11.3. a 11.5. je
Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za Dílo. Mimo to je Objednatel
oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky Nynouci z odstoupení od smlouvy, zejména pak
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za
penále nebo škody, které mohou být hrazeny OHednate|em.

11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

11.8. Odstoupeni od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručeni oznámeni o odstoupení
druhé smluvní straně.

11.9. V případě odstoupeni od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášeni, které
jsou nutné k pokračováni prací a všechny doklady souvĹsejÍcÍ s plněním předmětu smlouvy.

11.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní
pokuty a na náhradu škody.

11.11. V případě odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o předáni a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav
nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran.

11.12. Do doby vyčísleni oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnáni těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
Zhotoviteli.

11.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

11.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30
kalendářních dnů.
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7 Článek 12 - Další ujednání

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativrú a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plněni této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému Dílu.

12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě
k přeměně této strany v jiný právni subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí
na nástupnický právni subjekt.

12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývajÍcÍ
z této smlouvy třetí osobě.

12.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni
v nabídce Zhotovitele podané do Řízeni veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených
v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady spojené se
změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené Zhotovitelem
bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 9.3., případně
odstoupit od smlouvy.

12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.

12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plněni nebo v souvislosti s
plněním povinnosti ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel
Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalihkace v Řizení
veřejné zakázky, se budou podílet na plněni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele
podané do Řízení veřejné zakázky.

12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, a to
zejména v případech, kdy:

12.9.1 bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku
nebo

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozÍcÍho úpadku nebo

12.9.4. bude poddodavateli uložen zákaz plněni veřejných zakázek nebo

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.

12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručeni žádosti
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řizení veřejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem
kva|ifikačni předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačnImi předpoklady stanovené v
ŘÍzenÍ veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit příslušné
doklady prokazujÍcÍ splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový poddodavatel musí být
odsouhlasen Objednatelem.

Strana 13 (celkem 15)



12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s
přédchozim písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10
dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud

12.11.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovhel v ŘÍzenÍ veřejné zakázky prokazoval
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní
nahrazovaný poddodavatel nebo

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu ňnančni kontroly.

12.13. Tento odstavec smlouvy se uplatni tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, jenž
je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
.nehmotný statek"). Zhotovitel udili Objednateli nevýhradní licenci k užiti nehmotného statku na dobu
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za Dílo uvedené v článku 4 této
smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užíváni Díla.

12.14. Pro odstranění pochybnosti týkajících se budoucího plněni výkonu AD dle této smlouvy si
smluvní strany sjednávají, že nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatelem k zahájeni výkonu AD ve
lhůtě do 60 měsíců od vydáni pravomocného společného povolení, zaniká právo Objednatele
požadovat plnění výkonu ad dle této smlouvy a smlouva uplynutím této lhůty pozbude platnosti.

Článek 13 - Závěrečná ustanoveni

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řIzením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům
nebo dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám
podÍ|ejicím se na zadáni veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se
zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání
narušujÍcÍho hospodářskou soutěž.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou srrduvnlch stran.

13.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné
okolnosti, mající vliv na plněni této smlouvy, které zjisti při své činnosti a má právo dávat návrhy na
úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou
budou řešit především vzájemnou dohodou.

13.5. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné
právní předpisy.
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13.6. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platnosti originálu.
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy.

13.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řidl příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových
stránkách obce Urbanov.

13.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajisti Objednatel.

13.11. Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich příloh, že s jejím
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na
důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele, která byla povinnou součástí nabídky Řízení veřejné
zakázky a obsahuje předpokládaný výkon činnosti (v hodinách) za vypracování jednotlivých částí
Díla.

V Urbanově dne -4:"^ ,-:b,/ J

Objednatel: Zhotovitel:

J
s
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Rozpis ceny služeb - Il/403 Urbanov - průtah, PD
udavatel Č.2 - Obec Urbanov

PoI. Činnost Hodiny Kč/h KČ

1. Příprava podkladů 10 529 5 290

2. Dokumentace DÚSP 180 529 95 220

3 Projednání dokumentace DÚSP vC. podáni žádosti c) sloučené povoleni 55 529 29 095

4 Dokumentace DPS (POPS) vC, soupisu prací 65 529 34 385

5 Autorský dozor stavby 45 670 30 ISO

Cena celkem bez DPH 355 x 194 140

DPH 21% 40 769

Célkem VC. DPH 234 909


