



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006996

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0005

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Ing. Pavel Dvořáček
Geodetická kancelář Tábor
Adresa: Pod Pracovem 232, Planá nad
Lužnicí
IČO: 65945735
DIČ: CZ6604170903
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Název zakázky: D3 jihočeská Zajištění zápisu Geometrických plánů po stavbě do KN pro stavby D3 0308/C a D3 0309/II

Místo dodání: dálnice D3, stavby 308/C a 309/II

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu dílčím bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Fakturovat bude Dodavatel pro stavbu na ISROFIN 500 155 0005 a to po řádném poskytnutí a předání příslušné části Služeb. Konečná faktura bude vystavena po ukončení zakázky na základě skutečně provedených prací. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky

se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Zajištění zápisu Geometrických plánů, které rozdělují prostor stavby dle jednotlivých následných majetkových správců do evidence Katastru nemovitostí a následné vypracování Zjednodušených záborových elaborátů pro jednotlivé stavební objekty vyváděné v rámci majetkového vypořádání provozních škod.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení D3 0308/C: od výzvy Objednatele

Dokončení D3 0308/C: do 4 měsíců od výzvy Objednatele

Zahájení D3 0309/II: od výzvy Objednatele

Dokončení D3 0309/II: do 4 měsíců od výzvy Objednatele

Předpoklad dokončení cca do 30.6.2022

Celková hodnota objednávky 205 200,- Kč bez DPH / 248 292,- Kč vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Technický popis zakázky

Příloha č.2 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

VÚVD 21500

Závod Praha

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

From:

Sent: Thursday, November 4, 2021 8:53 AM

To:

Cc:

Subject: FW: D3 jihočeská Zajištění zápisu Geometrických plánů po stavbě do KN pro stavby D3 0308/C a D3 0309/II

Dobrý den,
akceptujeme uvedenou objednávku.
Hezký den.
S pozdravem



Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor

tel.: +420 381 418 147

tel.: +420 725 826 002

Příloha č.1 Technický popis zakázky

Podklady od ŘSD:

1. Geometrické plány (GP) po stavbě na rozdělení podle následných majetkových správců na stavbách D3, 308/C a 309/II.
2. Kolaudační souhlasy a rozhodnutí (KS) vázající se ke stavbám D3, 308/C a 309/II.

Postup prací na zakázce:

1. Kontrola souladu KS a GP
2. Zajištění výpisů z KN ke všem dotčeným parcelám a zajištění všech listin, které se k nim vztahují.
3. Případné přípravy žádostí na kolaudátora pro doplnění chybějící parcely do KS
4. Kontrola GP z hlediska slučování a rozdělování parcel
5. Kontrola vlastnictví
6. Kontrola doplňkových údajů o vlastnictví
7. Vyřešení případných kolizí
 - 7.1. Nedostatky řešitelné z pozice ŘSD – sestaví se příslušný dokument a ten se vloží do KN (viz. Příloha Předkupní právo pro ČR, Poznámka spornosti)
 - 7.2. Nedostatky řešitelné s třetími osobami (např. věcná břemena čerpání vody ze studny, ...) pokud bude vůle odstranit tak se zajistí příslušná listina a následně se vloží na KN
 - 7.3. V případě nemožnosti dosažení souladu bude GP přepracován – zatížené parcely lze rozdělit, ale není možno je sloučit
8. Po vyřešení všech kolizí bude GP zapsán do KN. Během zápisu GP bude brán zřetel na správné uvedení způsobu využití nově vzniklých parcel tak aby nebylo možné jejich následné sloučení ze strany Katastrálního úřadu v rámci údržby katastru nemovitostí.
9. Geodetické protokoly (zjednodušené záborové elaboráty) ke SO určených k vyvedení budou přepracovány tak, aby obsahovaly nově zapsané parcely a tudíž je bylo možno použít jako podklad pro vyvedení objektu.

Příloha č. 2 – Rozpis ceny služeb

D3 Zajištění zápisu Geometrických plánů po stavbě do KN na úsecích 308/C a 309/II

pol	popis	MJ	počet MJ	cena/MJ	cena
1	Zpracování dokumentace, příprava podkladů	hod			
2	Zajištění zápisu GP (včetně prací popsaných v příloze č.1) za 1 GP	1 GP			
3	Vypracování Zjednodušených záborových elaborátů pro SO určených k vyvedení	ks			
4	Zpracování a předání závěrečné zprávy	hod			
Celkem					205 200 Kč
DPH 21%					43 092 Kč
Ceková cena s DPH					248 292 Kč