SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO ZARIZENI
A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJiCiCH

Cislo smlouvy: 4000240703
Cislo smlouvy stavebnika:SML-315/1154/INV/20/2021

. 1.
Smluvni strany

1.

GasNet, s.r.o.

Sidlo: Kligska 940796, Klige, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.  Cislo Gétu: 17663193/0300
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé pIné moci spoleénosti

GasNet Sluzby, s.r.o.
Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.  Cislo Gétu: 17837923/0300
ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjsé
jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,vlastnik PZ")

a

2.

Pardubicky kraj

IC: 70 89 28 22, DIC: CZ 70892822

Sidlo: Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice

zastoupeny na zakladé zfizovaci listiny:

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Sidlo: Doubravice 98, Pardubice PSC: 533 53

Spisova znacka: Pr 162 vedend u Krajského soudu v Hradci Kralové

Zastousens | TR

1CO: 00085031 DIC: CZ00085031
Banka: UniCredit Bank Cislo uétu: 2433315074/2700
Tel/email: [

ID datové schranky: ffhk8fq
jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni (dale jen , stavebnik”)

9418001357/010



cl. L.
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je Uprava préav a povinnosti spojenych s provedenim prelozky
plynérenského zafizeni (dale jen ,PZ") ¢i jeho casti Pfelozka VTL plynovodu DN 150, DN 100
a trasového uzavéru DasSice, Cislo stavby 8800085426 (dale jen ,pfelozka PZ"), v obci
Dasice k.u. DaSice, které je v majetku vlastnika PZ, déle podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi
ke zruSené, Casti PZ stavebnikem. Potfeba pfelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: Napojeni
silnice 11/322 na D35 MUK Dasice, SO 501 Upravy plynovodu, jejimz investorem je
stavebnik.

Rozsah prelozky PZ véetné predpoklédanych nakladi je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ ze
dne 27.10.2021 ¢islo 5002489955.

Jeji technické feSeni mlze byt upfesriovano v pribéhu pripravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (déle jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi predpokladanych
néakladd na provedeni prelozky PZ.

Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zékona ¢. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zadkond, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zédkon"), Ze stavebnik svym jménem a na své néaklady pro
vlastnika PZ zajisti veSkeré cinnosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této
smlouvé a které budou vyplyvat z PD.

Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran
v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Ucelem zajisténi jejiho radného budouciho
provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a hospodérnosti.

cl. 1.
Termin provedeni stavby

Prelozku PZ podle clanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v predpokladaném terminu 31.12.2024,
a to véetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

cl. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1.

U autorizovaného projektanta necha na své néklady zpracovat PD, kterd bude technickym
podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpisl (déle jen ,stavebni zakon") vedeného prislusnym
stavebnim Ufadem, jehoz vysledkem bude vystaveni pfislusného dokladu dle stavebniho zakona
opravnujiciho k realizaci prelozky PZ a predlozZi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek vlastnika PZ do PD. Pouze takova PD je
zpusobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim Gradem.

Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro cinnosti na
plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky této smlouvy a
stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

Zavazuje se, ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznémi s PD schvalenou vlastnikem PZ a
s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci prelozky PZ v této smlouvé.
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10.

11.

12.

13.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnli pred zahajenim stavby prelozky PZ nahlésil
termin zahéjeni prostfednictvim webového rozhrani vlastnika PZ,
na adrese: https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ z diivodu ustanoveni zaméstnance
vlastnika PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavéaze zhotovitele prelozky PZ, aby
nejpozdéji pét pracovnich dnl predem oznémil vlastnikovi PZ zahdjeni pfedepsanych zkousek v
souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

Pfi realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychézet ze zmén pravnich predpist, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
pfislusného orgéanu.

Je povinen provadét viechny ¢innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou pééi.

Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti, které
nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalsi podminky, které v terminu realizace pfelozky
vyplynou ze zmén pravnich predpis(, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
prislusného organu. Tyto dalsi podminky musi vlastnik PZ zapsat do stavebniho deniku pfelozky PZ.

Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim prekladaného PZ
s/od distribucni soustavou/y, zejména néklady za pripadné pouziti bezodstavkovych technologii
pro zasobovani stavajicich odbératell a naklady vlastnika PZ spojené s Gcasti na odpojeni a
propojeni prekladaného PZ prostrednictvim zhotovitele prelozky PZ a nahradu skody za unikly plyn
odpustény pfi propoji.

Zavaze zhotovitele pfelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery
zhotovitel prelozky PZ predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 12 pracovnich dnl pred
zahajenim propojovacich praci. Mé-li dojit k omezeni nebo preruseni distribuce plynu zékaznikim
(dale jen ,odstavka"”), zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele pfelozky PZ zpracovéni
pfedbézného pracovniho postupu a predloZit jej ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni vlastnikovi PZ
nejpozdéji 30 kalendarnich dnl pred zahéjenim propojovacich praci, aby vlastnik PZ mobhl
zabezpecit splnéni své povinnosti podle §59 odst. 5 energetického zakona a ozndmit véas
dotc¢enym Gcastnikim trhu s plynem preruseni nebo omezeni distribuce plynu.

Pfedbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu odstavky

(mozno i vyznadit v situaci z projektu), predpoklédanou dobu trvani odstavky a pfedpokladany

termin zahdjeni a ukonceni odstavky, ktery musi splriovat nasledujici podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonéeni odstavky
uvést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky nebyla doba del$i nez 7 kalendafnich dng;

- u pléanovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonéeni odstavky
uvést tak, aby mezi zahéjenim a ukoncenim odstavky nebyla doba delsi neZ pfedpoklédana doba
odstavky navysena maximalné o 7 kalendarnich dna.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni ozndmeného terminu provadéni
propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou mize byt realizovano nejdfive po protokolarnim
predani a prevzeti pfelozky PZ a podpisu Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi
plynu mezi stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ, ke které je povinen vyzvat
vlastnika PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.

V pfipadé, Ze se jedn4 o prelozku samostatné plynovodni pfipojky (definovanou v ¢l. Il, odst. 1)
provadénou smluvnim zhotovitelem vlastnika PZ (dale jen ,Technicky partner”), muze Technicky
partner provést odpoje a propoje pred provedenim protokolarniho predani a pfevzeti prelozky PZ
vsouladu s ustanovenim ¢l. IV, odst. 10. Protokolarni predani a prevzeti prelozky PZ bude
provedeno nejpozdéji do 30 kalendarnich dnli od provedeni propojeni pripojky.

Pfi protokolarnim predani a prevzeti prelozky PZ preda stavebnik listiny a doklady v originalnim
vyhotoveni stanovené TPG 905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD
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14.

15

16.

17.

prelozky PZ, zejména doklady opravnujici k realizaci a dokladajici stav predavané prelozky PZ dle
stavebniho zékona.

Pfi pInéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika, zapisy
a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni verejnopravnich organa.

Pri pInéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty vlastnika PZ,
které se vztahuji kvystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pfipravé ¢ realizaci prelozky PZ, napf. Skody
na nemovitostech a jejich prislusenstvi, Skody na polnich plodinadch a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a dalsi sankcni platby
stanovené pfislusnymi organy za poruseni pfislusnych pravnich predpisd souvisejicich se zfizovanim
a zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas ¢i jiné prislusné
verejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona, je-li takovy doklad dle stavebniho
zakona vyzadovan, a jeho predéani v origindlnim vyhotoveni vlastnikovi PZ. V pfipadé vydani
rozhodnuti s dolozkou pravni moci predé stavebnik toto rozhodnuti vlastnikovi PZ nejpozdéji do
30 dnd po nabyti pravni moci ¢i do 30 dnl ode dne nabyti pravnich Ucinkl takového
verejnopravniho povoleni. Nezajisti-li stavebnik verejnopréavni povoleni k uzivani prelozky PZ nebo
nepfeda verejnopravni povoleni vlastnikovi PZ ve sjednané lh(té nebo formé (jsou-li stavebnim
zakonem vyZadovany), zavazuje se vlastnikovi PZ na jeho pisemnou vyzvu uhradit smluvni pokutu
ve vysi 10 000 K¢. Za radné dokoncenou prelozku PZ se povazuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad
a nedodélku a jeji protokolarni predani vlastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

1

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez predchoziho oznédmeni, po ohlaseni na misté stavby odpovédné
osobé, provést kontrolu zpUsobu provadéni prelozky a vech predepsanych zkousek. Vlastnik PZ
pri téchto kontrolach neprejiméa odpovédnost za vady provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi Gc¢innou soucinnost a spolupraci pfi plnéni této smlouvy.

Pri kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zépisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat pInéni svych pfipominek a pokynl v pozadovaném terminu.

cl. v.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, zZe vlastnictvi PZ se provedenim prelozky PZ neméni a Ze realizovana
prelozka PZ, tj. nova &ast, po propojeni s distribu¢ni soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s §
70 odst. 3. energetického zékona dotcenou cast vlastnikova PZ. PGvodni ¢ast PZ, tj. zrusenou cast,
kterd bude sohledem na ¢l. Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji urena v pfiloze zépisu o
protokoldrnim predéani a prevzeti prelozky PZ, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik radné
neodstranil, nabyvd do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribucni soustavy
(odpojenim od stévajiciho PZ). Dokumentace vyzadovana k PZ nebude stavebnikovi ke zruSené casti
PZ predéna, nebot zrusena ¢ast PZ jiz neni plynovodem nebo pripojkou.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast PZ, tj. zruSenou cast, je treba
odstranit z pozemku. Nahrazeni dotcené casti ruseného PZ nema vliv na povinnost stavebnika
vlastnim jménem zkolaudovat preloZenou ¢ast PZ (novou cast).
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Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného brfemene ve smyslu sluzebnosti
(déle jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke vSéem dotenym pozemkim, véetné jeho zapisu do
prislusného katastru nemovitosti, jakoz i vécnd a formalni spravnost veskerych relevantnich
dokument(, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkidm ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze vyjma Uhrady za pfipadné zfizeni VB k pozemk(m ve vlastnictvi
stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné stavebnik. Uhradu za pfipadné zfizeni VB k
pozemkim ve vlastnictvi stavebnika nese vlastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K¢ (bez DPH).

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pred vydanim stanoviska vlastnika PZ k projektové
dokumentaci stavebnich objektl prelozek PZ pro ucely povoleni stavby dle stavebniho zakona
uzavreni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB se vsemi vlastniky pozemk( dotcenymi
prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to na zakladé vzorl poskytnutych vlastnikem PZ.
Uzaviené smlouvy o budoucich smlouvéch o zfizeni VB se vSemi vlastniky pozemkl dotéenymi
prelozkou PZ predéa stavebnik vlastnikovi PZ pred vydanim stanoviska vlastnika PZ dle véty prvni
tohoto odstavce. Pfipadné odchylky od vzor( je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ.
Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech k ¢astem pozemku
dotéenym prelozkou PZ bude odpovidat u plynovod( a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar vcetné vzdy jeden metr na obé strany od ptdorysu potrubi,

b) nad 4 bar do 40 bar vcetné vzdy dva metry na obé strany od plidorysu potrubi,

c) nad 40 bar vzdy Ctyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi.

Stavebnik se déle zavazuje zajistit a predat vlastnikovi PZ nejpozdéji k prejimce prelozky PZ 3x
original geometrického planu pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene, 1x vykaz délek a vymér a
1x CD - vde bude zpracovdno dle  dokumentace  distribu¢ni  soustavy
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ (dale jen ,geometricky plan”). V pfipadé,
ze stavebnik nespIni povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena
s distribu¢ni soustavou. V pfipadé, Ze se jednd o prelozku samostatné plynovodni pfipojky
zhotovenou Technickym partnerem, zavazuje se stavebnik zajistit a predat vlastnikovi PZ
geometricky plan nejpozdéji do 30 dnid od provedeni protokolarniho predani a prevzeti prelozky
PZ. Jestlize nedojde k predani geometrického planu ve stanové Ihité, zajisti jeho vyhotoveni viastnik
PZ za podminek uvedenych dle odst. 7 tohoto ¢lanku.

Nabyde-li stavebnik po uzavreni této smlouvy do svého vlastnictvi pozemek dotceny prelozkou PZ
pred zfizenim VB k tomuto pozemku, je povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat vlastnika
PZ a uzavfit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které
v souladu s pfiloZzenymi vzory upravi vztah mezi vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem
dotleného pozemku. TotéZ plati v pfipadé, kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci
smlouvé o zfizeni VB k prelozkou PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi treti osoby a tento
pozemek nasledné nabyl do svého vlastnictvi. Pro pfipad poruseni povinnosti informovani vlastnika
PZ se sjednava smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢/pozemek. Pro pripad neuzavreni prislusné smlouvy
se sjednavéa smluvni pokuta ve vysi 50.000 K¢/pozemek. Narok na uplatnéni ndhrady skody timto
neni dotcen.

Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vyse uvedenymi smlouvami o budoucich smlouvach o zfizeni
VB, jejichZ uzavreni zajistil stavebnik, zajistit na ndklad stavebnika uzavieni smluv o zfizeni vécného
bfemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené nezbytné naklady
na zfizeni VB k pozemkidm dotcenym prelozkou PZ. Za nezbytné naklady se povazuji predevsim:

- Castky jednorazovych Uplat prokazatelné uhrazené vlastnikim pozemkd dotéenych prelozkou PZ;

- Castka za geometricky plan - cena geometrického planu do 100 bm prelozky PZ ¢ini maximainé
4.500,- K¢ bez DPH, za kazdych dalSich zapocatych 100 bm prelozky PZ je cena geometrického
planu navysena o dalSich maximélné 3.500,- K¢ bez DPH;
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- Castky za smlouvy o zfizeni VB - cena za zpracovani a uzavreni smlouvy o zfizeni VB na zékladé
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB vietné zajisténi jejiho podéni ke vkladu do katastru
nemovitosti - v maximalni vysi bez DPH 6.500,- K&/1 smlouva;

- Castky za smlouvy o zfizeni VB - cena za zpracovani a uzavieni smlouvy o zfizeni VB bez predchozi
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB vletné zajisténi jejiho podéni ke vkladu do katastru
nemovitosti - v maximalni vysi bez DPH 7.000,- K&/1 smlouva;

- Castky odpovidajici uhrazenym sprévnim poplatkim za néavrhy na vklad prava VB do katastru
nemovitosti.

Je-li v katastru nemovitosti k pozemkdm dotéenym plvodnim (preklddanym) PZ zapsdno préavo
odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do jednoho
roku od vydani kolaudac¢niho souhlasu, ¢i jiného prislusného verejnopravniho povoleni k uzivani
prelozky PZ dle stavebniho zdkona zruseni tohoto préva a podéani navrhu na zéapis vymazu VB
v katastru nemovitosti, k cemuz mu vlastnik PZ poskytne soucinnost. Nezajisti-li stavebnik vymaz
préva VB dle tohoto odstavce, zavazuje se uhradit vlastnikovi PZ smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢
za kazdy i zapocaty mésic prodleni se spInénim povinnosti. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno
pravo vlastnika PZ na néhradu $kody v pIné vysi.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim vynalozené néklady souvisejici s uzivanim
cizich nemovitych véci v nichz je ulozena prelozka PZ — nova cast nahrazujici plvodni ¢ast bez
pravniho titulu, zejména castku odpovidajici uplatnénému bezdlvodnému obohaceni na strané
vlastnika PZ za dobu ode dne propojeni prelozky PZ — nové casti s distribu¢ni soustavou vlastnika
PZ do dne zfizeni VB k dotéenému pozemku.

cl. VI
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaru¢ni doba musi ¢init 60 mésicl ode dne protokoldrniho predani a prevzeti prelozky
PZ vlastnikem PZ.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolérniho predani a prevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zpUsob uplatnéni
néroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odesle takové pisemné ozndmeni, mé se za to, Ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady. Ozndmeni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu zhotovitele
prelozky PZ. Zhotovitel prelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruceni ozndmeni o
vadé, pokud se v daném pripadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel prelozky PZ
je povinen pisemné predat opravenou cast prelozky vlastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci Skody na prelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho predéni a prevzeti.

cl. VI
Registr smluv

Tato smlouva bude uverejnéna v registru smluv dle zékona cislo 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Ucinnosti nékterych smiuv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpis(.

Smlouvu bez zbyteéného odkladu uverejni viastnik PZ. Stavebnik zasle pred podpisem smlouvy
vlastnikovi PZ Udaje, které pozaduje pred uverejnénim smlouvy v registru smluv znecitelnit.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo mozné
uverejnit.
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cl. IX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfhovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavreni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné, na dikaz cehoz
pfipojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l. II. odst. 1, na novy subjekt, zavazuje se prevést
prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné oznamit vlastnikovi
PZ zménu investorstvi, ndzev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavird s nalezitostmi podle zdkona ¢. 89/2012 Sb. obcansky zékonik
a energetického zékona, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Jakékoliv provedené, byt nepodstatné zmény v névrhu této smlouvy (s vyjimkou Gdajd, jejichz
doplnéni se predpoklada, napr. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky predem odmitaji a zmény v névrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v predchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva se uzavira na dobu péti let s tim, Ze bude-li stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti
této smlouvy, platnost této smlouvy neskondi dfive, nez bude stavba prelozky PZ dokoncena dle
podminek této smlouvy, za coz se povazuje mj. i spInéni zavazk( dle ¢l. V. této smlouvy. Nebude-li
stavba prelozky PZ zahéjena v dobé platnosti této smlouvy, prodluzuje se platnost této smlouvy o
pét let. Stavebnik neni opravnén zahéjit realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky
PZ. Timto ustanovenim nejsou dotcCeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy.

Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje Smlouvu o zajisténi prelozky PZ a Uhradé nakladi s ni
souvisejicich ¢. 400205112 ze dne 21.7.2017.

Stavebnik Vlastnik PZ

V Pardubicich, dne 9.11.2021 V Hradci Kralové, dne 15.11.2021
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Cechy vychod 1
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