

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 61SK210058/2021/14

Ze dne: 15. 11. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Silverton, s. r. o.
Adresa: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10
IČ: 24283410
DIČ: CZ24283410

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 13. 11. 2020, číslo Smlouvy

61ZA-002713 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: D11L km 70,678

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Opravu svodidel po dopravní nehodě 4. 11. 2021 na D11 v km 70,678 v katastru obce Chýšť směr Praha. Vozidlo RZ – ██████████, řidič – ██████████

Lhůta pro dokončení díla: do 3 pracovních dnů od podpisu Dílčí objednávky Zhotovitelem

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 63 332,00 Kč / 76 631,72 Kč


V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka (15. 11. 2021).

V Pravech dne: 15. 11. 2021

Za Objednatele: 

Podpis oprávně

Akceptace


V dne 15. 11. 2021

Za Zhotovitele: ..

Podpis oprávněné osoby:

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H1

KRPH-91-DNPR-2021-PA

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	750,00 Kč
2	Výkon technika	hod	■	■	630,00 Kč
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	2 400,00 Kč
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	3 000,00 Kč
9	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■	8 800,00 Kč
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	■	7 680,00 Kč
15	Svodnice NH4	ks	■	■	19 600,00 Kč
25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	2 192,00 Kč
33	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	2 640,00 Kč
34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	3 300,00 Kč
35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	3 300,00 Kč
36	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	4 200,00 Kč
39	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	1 320,00 Kč
40	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	1 320,00 Kč
41	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	2 200,00 Kč
CELKEM					63 332,00 Kč
21% DPH					13 299,72 Kč
CELKEM S DPH					76 631,72 Kč

11 33 2021 21% 76.632 Kč

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]