



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

**Městská část Praha 20**

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2021/0183**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail: neslouží pro zaslání faktur

Dodavatel IČ: 26348764 DIČ: CZ26348764

**MANIFOLD GROUP s.r.o.**

**Mikulášské náměstí 552/17**

**326 00 Plzeň**

V Praze 16.11.2021

## Objednávka - Činnost koordinátora BOZP na akci "Bytový dům Náchodská – Horní Počernice"

Objednáváme činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace pro stavbu "Bytový dům Náchodská, Horní Počernice" dle Vaší cenové nabídky v příloze.

Cena bez DPH: **170 225,00 Kč**  
Cena včetně DPH 21 %: **205 972,25 Kč**  
Předpokládaná doba výstavby: **12/2021 – 11/2022**

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu Městská část Praha 20  
Jívanská 647  
193 21 Praha – Horní Počernice



Vavruška Zdeněk Ing.  
vedoucí odboru

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na [redacted] nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.



IČO: 00240192



**Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace pro stavbu:**

**„Bytový dům Náchodská – Horní Počernice“**

<b>Činnosti související s vypracováním plánu BOZP / fáze přípravy stavby /</b>	<b>Počet hodin</b>	<b>Cena za 1 hodinu v Kč</b>
<p>Odborné konzultace a jiná jednání týkající se aktualizace plánu BOZP předmětné staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování aktualizace plánu BOZP.</p> <p>Zvážení technického řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené.</p> <p>Získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech, pokud jsou obecně známy nebo přímo u zhotovitele, který byl vybrán.</p> <p>Zpracování dalších informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP</p> <p>Vlastní zpracování aktualizace plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP</p>	22	550,-
<b>Celkem za činnosti ve fázi přípravy stavby</b>	<b>22</b>	<b>12 100,-</b>
<b>Činnosti koordinátora během výstavby (1 měsíc) / fáze realizace stavby /</b>		
<p>Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP.</p> <p>Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě</p> <p>Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP</p> <p>Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věčné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat</p> <p>Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací</p> <p>Zpracování a aktualizace Plánu BOZP</p> <p><b>Kontrola provádění prací</b> na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám</p> <p>Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor</p> <p>Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem</p> <p>Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby</p> <p>Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob</p> <p>Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření</p> <p>Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby</p> <p>Provádění dalších činností zadávací dokumentace</p>	25	550,-
<b>CELKEM ZA 11,5 MĚSÍCŮ</b>	<b>287,5</b>	<b>139 150,0,-</b>
<b>CELKEM V PŘÍPRAVĚ I REALIZACI</b>	<b>309,5</b>	<b>170 225,0,-</b>
<b>DPH</b>		<b>35 747,25,-</b>
<b>CELKEM S DPH</b>		<b>205 972,25,-</b>

V Plzni dne 15.11.2021

