
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Erbenova 728 -730 Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav - ODSH DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27104621
Správa komunikací s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lukáš Bayer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

001026

úprava vnitrobloku

1 356 198,88

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 356 198,88 284 801,7621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 641 000,64

Strana 1 z 10



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001026

Stavba:

Místo: Erbenova 728 -730 Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav - ODSH Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 641 000,641 356 198,88001026 úprava vnitrobloku

1 356 198,88 1 641 000,64

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

úprava vnitrobloku

18.10.2021

 

Lukáš Bayer
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Erbenova 728 -730 Datum: 18.10.2021

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav - ODSH DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27104621

Správa komunikací s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lukáš Bayer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 356 198,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 356 198,88 21,00% 284 801,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 641 000,64

úprava vnitrobloku
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Erbenova 728 -730 Datum: 18.10.2021

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav - ODSH Projektant:  

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o. Zpracovatel: Lukáš Bayer

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 356 198,88

HSV - Práce a dodávky HSV 1 356 198,88

    1 - Zemní práce 187 159,61

    2 - Zakládání 19 071,30

    469 - Stavební práce při elektromontážích 60 060,00

    5 - Komunikace pozemní 538 620,70

    8 - Trubní vedení 173 705,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 254 177,13

    997 - Přesun sutě 40 344,31

    998 - Přesun hmot 63 360,83

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 700,00

      VRN9 - Ostatní náklady 19 700,00

úprava vnitrobloku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Erbenova 728 -730 Datum: 18.10.2021

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav - ODSH Projektant:  

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o. Zpracovatel: Lukáš Bayer

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 356 198,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 356 198,88

D 1 Zemní práce 187 159,61

1 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 255,000 43,51 11 095,05

VV 60*3+50+25 255,000

VV Součet 255,000

2 K 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 230,000 26,80 6 164,00

VV 60*3+50 230,000

VV Součet 230,000

3 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 26,000 85,00 2 210,00

4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 28,000 44,18 1 237,04

VV 16+12"vstupy a boční vjezd" 28,000

VV Součet 28,000

5 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 135,000 62,04 8 375,40

VV 135"podél komunikace" 135,000

6 K 113107331
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 48,900 213,75 10 452,38

VV 163*0,3"pod obrubou" 48,900

7 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 19,960 937,65 18 715,49

VV 28*0,2"sezení a přístup.chodník" 5,600

VV 3*(35*0,4*0,2)"kolem sítí" 8,400

VV 5"u bočního vchodu" 5,000

VV 6*0,4*0,4"napojení štěrbiny" 0,960

VV Součet 19,960

8 K 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 m3 79,550 367,25 29 214,74

VV 33*6*0,3"plocha parkoviště" 59,400

VV 163*0,5*0,1"kolem obrubníků" 8,150

VV 12*2*0,5"podél palisád" 12,000

VV Součet 79,550

9 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 17,000 460,75 7 832,75

úprava vnitrobloku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 96,110 143,45 13 786,98

11 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 99,510 185,25 18 434,23

VV 79,55+19,960 99,510

12 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 16,560 86,74 1 436,41

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 169,167 279,30 47 248,34

VV 99,510*1,7 169,167

14 K 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 160,000 68,48 10 956,80

VV 60*1,5+70*1 160,000

D 2 Zakládání 19 071,30

15 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 453,000 22,30 10 101,90

VV " kolmá stání zatravňovací dlažba "

VV 33*6,0 198,000

VV " komunikace "

VV 255 255,000

VV Součet 453,000

16 M 69311006.JTA geotextilie GEOJUTEX,šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPH 15 100 g/m2 m2 498,300 18,00 8 969,40

VV 453*1,1 498,300

D 469 Stavební práce při elektromontážích 60 060,00

17 K 388995211R Chránička kabelů v římse z trub HDPE  do DN 80 m 105,000 572,00 60 060,00

VV 3*35 105,000

D 5 Komunikace pozemní 538 620,70

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 475,650 210,90 100 314,59

VV 453,*1,05 475,650

19 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 230,000 21,00 4 830,00

20 K 573231112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 m2 230,000 22,00 5 060,00

21 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 230,000 415,00 95 450,00

22 K 577154111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm
m2 230,000 619,00 142 370,00

23 K 596212232

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy př

m2 163,875 334,40 54 799,80

VV 28,5*5,75 163,875

24 M 59246R15 dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm m2 180,208 440,00 79 291,52

VV 163,825*1,1 180,208

25 K 599632111.1 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC m2 163,875 83,20 13 634,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 596211130

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2

m2 52,150 398,05 20 758,31

VV 2,75*3,0+3,5*2+3,15*2"sezení" 21,550

VV 3*(2*2,7)"vstupy" 16,200

VV 7,2*2,0"boční vstup" 14,400

VV Součet 52,150

27 M
DTN.0007420.UR

S
dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6cm m2 54,758 260,00 14 237,08

VV 52,15*1,05 54,758

28 K 919735R22 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 45,000 175,00 7 875,00

D 8 Trubní vedení 173 705,00

29 K Pol7 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min kus 3,000 44 435,00 133 305,00

30 K 935114111
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm 

(mikroštěrbinový) bez vnitřního spádu
m 13,000 2 350,00 30 550,00

VV 12+1 13,000

31 K 837355200R

Vysazení nové odbočky DN 150 na stávajícím betonovém potrubí DN 400 - Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 

jsou určeny pro dodatečné osazení odbočné tvarovky na dosavadním / potrubí. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na odsekání betonu a nové obetonování betonem tř. C - 12/15. 3. V cenách nejsou započteny náklady 

na dodání kameninové trouby a kameninové tvarovky; tyto

kus 2,000 1 950,00 3 900,00

32 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
soub 1,000 4 500,00 4 500,00

33 K 767892503R Montáž vertikálních zahrad závlahy napojení přepadu vody na kanalizaci pračkovým sifonem kus 1,000 1 450,00 1 450,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 254 177,13

34 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 213,000 263,15 56 050,95

35 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 234,300 130,00 30 459,00

VV 213*1,1 234,300

36 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 22,000 225,15 4 953,30

37 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 22,440 71,00 1 593,24

VV 22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,440

38 K 339921112 Osazování palisád  betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm kus 144,000 187,15 26 949,60

39 M 59228408 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm kus 144,000 270,00 38 880,00

40 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 23,786 3 087,50 73 439,28

VV "Metra 10"213*0,35*0,25 18,638

VV "palisády"14,4*0,3*0,4 1,728

VV "beton.žlab"12*0,4*0,3 1,440

VV "Metra 5"22,0*0,3*0,3 1,980

VV Součet 23,786

41 K 132302431 Hloubení rýhy, montáž + pokládka, zapískování chráničky DN160 vč. materiálu m 60,000 336,00 20 160,00

VV "chránička 1*průměr 110"60 60,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 113106021

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní 

spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 15,960 106,00 1 691,76

VV 3*(2,0*2,66) 15,960

D 997 Přesun sutě 40 344,31

43 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 142,837 238,45 34 059,48

44 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 571,348 11,00 6 284,83

VV 142,837*4 571,348

D 998 Přesun hmot 63 360,83

45 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 347,717 67,17 23 356,15

46 K 998225194
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 347,717 32,97 11 464,23

47 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem 

dlážděným
t 69,543 410,40 28 540,45

VV 347,717/5 69,543

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 700,00

D VRN9 Ostatní náklady 19 700,00

48 K 000000001 Dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

49 K GEO Geodetické zaměření stavby kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

50 K VON990001 Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

51 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

52 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. 

Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před 

jejich zakrytím

soubor 1,000 700,00 700,00

53 K VYT Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 5 500,00 5 500,00
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