



Město Hodonín

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodávka dřevní hmoty

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Prodávající: **Město Hodonín**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
Zastoupený: Libor Střecha, starosta města
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
- 1.2. Kupující: **Lesy Hornácko s.r. o.**
Sídlo: Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec
Zastoupené: Ing. Jiří Prášek, jednatel
IČO: 28302630
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci zakázky, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí předmětu zakázky nebo jeho částí zmocnění jednat za:
- prodávajícího: [redacted], vedoucí oddělení zeleně, odbor právní
- 1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEHO BLIŽŠÍ VYMEZENÍ

- 2.1. Prodávající se zavazuje na základě této kupní smlouvy dodat kupujícímu dřevní hmotu blíže specifikovanou v příloze č.1. (bod. č.1- Sklad Rohatec-Lesy Hornácko- extravilán obce-les).
- 2.2. Prodávající se zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny podklady předložené kupujícím a na nedostatky upozornit.
- 2.3. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy.
- 2.4. Kupující se zavazuje výše uvedené zboží od prodávajícího odebrat a zaplatit mu kupní cenu podle podmínek smlouvy.

III. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že se předmět této smlouvy nachází na adrese Měšťánská 150, Hodonín.
- 3.2. Kupující prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy převzal dřevní hmotu specifikovanou v čl.2.1 této smlouvy.

IV.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Smluvní cena je dohodnuta ve výši:
6 916 717 Kč s DPH (slovy: šest miliónů devětsetšestnáct tisíc sedmsetšedmnáct korun českých)
- 4.2. Prodávající potvrzuje, že dohodnutá kupní cena obsahuje veškeré náklady související s řádným plněním předmětu podle článku II. této smlouvy včetně dopravy na místo určení a manipulačních poplatků s tímto spojených. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vyhotovené prodávajícím.
- 4.3. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury kupujícím. Kupující uhradí fakturovanou částku na číslo účtu prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
- 4.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně označení předmětu plnění. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen bezodkladně vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné nebo opravené faktury.

V. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

- 5.1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

VI. STAV PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 6.1. Kupujícímu je znám stav předmětu smlouvy a s tímto stavem souhlasí.

VII. ZMĚNY SMLOUVY A MOŽNOST Odstoupení OD SMLOUVY

- 7.1. Změny předmětu smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení kupujícím.
- 7.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.3. Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje prodlení s platbou fakturované částky více než 30 dnů. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje prodlení s dodáním objednaného zboží delší než 5 pracovních dní.

VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Nedílnou součástí smlouvy tvoří příloha: č. 1 – Ocenění prolomového dříví pro město Hodonín – tornádo 24/06/2021 extr./intr, příloha č.2- informace o množství s druhu vytěženého dřeva.
- 8.2. Kupující se zavazuje na výzvu prodávajícího přepravit bezúplatně dřevní hmotu v množství 556 m³ (200 m³ borová kulatina, 350 m³ dubová kulatina, 6m³ akát) na Pílu Zachotin s.r.o. a dále se zavazuje tuto dřevní hmotu po pořežení a řádném vysušení přepravit na místo určené prodávajícím.

- 8.3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 8.4. Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě.
- 8.5. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
- 8.7. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu).
- 8.9. Dle zákona 340/2015 Sb., bude smlouva zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
- 8.10 Smlouva byla schválena radou města dne 19.10.2021 usnesením č. 4787

Přílohy Kupní smlouvy:

- Příloha č. 1- Ocenění polomového dříví pro město Hodonín –tornádo 24/06/2021 extr./intr.
Příloha č. 2- Informace o množství a druhu vyléženého dřeva

V Hodoníně dne 26. 10. 2021

Prodávající:

Libor Střecha

V Rohatci dne 1. 11. 2021

Kupující:

Ing. Jiří Prášek, jednatel

LEGNO+ s.r.o.

696 42 Vracov, Okružní 517
IČO: 27713440 DIČ: CZ27713440

K rukám:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1 , 695 01 Hodonín, pověřený [REDACTED]

Věc: **Ocenění polomového dříví pro město Hodonín- tornádo 24/06/2021 extr./intr.**

Na základě žádosti města Hodonín bylo vyhotoveno naší společností Legno+ s.r.o. zastoupené jednatelem Ing. Milan Petřík- lesní inženýr následující ocenění polomového dříví, které vzniklo dne 24.6.2021 při tornádu na majetcích města Hodonína.

Předmětem ocenění jsou dvě lokality: Hodonín intravilán a Hodonín extravilán – les.

Polomové dříví je při likvidaci evidováno a převáženo na dva sklady, kterými jsou: sklad Rohatec – Lesy Hornácko a sklad Hodonín – Lestop.

Terénní posouzení dříví proběhlo dne 29.7.2021 za účasti [REDACTED]

[REDACTED] Následně byl provedeno 16.08. Ing. Milanem Petříkem

Další terénní šetření na lokalitě sklad Hodonín- Lestop.

Depozitované skládky dříví byly detailně prohlédnuty a kontrolně změřeny pro následné ocenění. Toto ocenění dříví je provedeno pro každý sklad zvlášť, z důvodu rozdílnosti sortimentu.

1. Sklad Rohatec – Lesy Hornácko – extravilán obce – les

Na skladu se nacházelo cca 500m³ sortimentu dubové kulatiny s příměsí borové kulatiny a cca 30m³ výmětu – špalky, zlomy. V lese byly následně posouzeny skládky dubové vlákniny, která se zatím na sklad neexpedovala a nelze zjistit přesný objem. Pro stanovení ceny je však prohlídka dostačující.

Posuzované dříví je rozděleno do 4 sortimentů, kde u každého je stanovena jiná cena.

Dubová kulatina 2300,- Kč/m³

Dubová vláknina 700,- Kč/m³

Borová kulatina 1200,- Kč/m³

Ostatní mix – výmět 300,- Kč/m³

2. Sklad Hodonín – Lestop – intravilán obce

Na skladu se nacházelo dle vážních lístků návozu kulatiny 563,25 tun dříví, dle platných koeficientů lze počítat se stejným objemem 563,25m³. Vážní lístky jsem obdržel v kopii a po kontrole konstatuji, že prostorovým měřením odpovídá skutečnosti. Z intravilánu bylo naváženo veškeré dříví bez třídění a vše je smícháno na jedné skládce.

Posuzované dříví je rozděleno do 6 sortimentů, kde u každého je stanovena jiná cena a je uveden přesný objem daný procentem zastoupení ve skládce.

Dubová kulatina 2300,- Kč/m³..... 70,41m³

Dubová vláknina 700,- Kč/m³.... 211,22m³

Borová kulatina 1200,- Kč/m³..... 5,50m³

Borová vláknina 600,- Kč/m³ 24,50m³

Ostatní měkká vláknina.. 600,- Kč/m³ ... 169,00m³

Ostatní mix – výmět 300,- Kč/m³ 82,62m³

Dříví bylo oceněno na základě doporučených pravidel měření a třídění kulatého dříví, aktuální situace a hladiny ceny na trhu. V posudku je zohledněn původ dříví, které je v důsledku poškození větrem degradované, rozlámané a z důvodu rychlé likvidace často špatně manipulované, druhově nevytříděné a vykazující množství výrobních vad. Především u cenných sortimentů dubové kulatiny značně snižuje cenu letní období, ve kterém toto dříví rychle praská, degraduje kvalitu a často je přítomný kov. V sortimentu výmět jsou zahrnuty špalky, nezpracovatelné zlomy, kořeny, a ostatní silné větve a příměs ostatních dřevin.

Toto ocenění dříví – posudek je určen výhradně k rukám zástupce města Hodonín a slouží jako nezávislý dokument pro stanovení ceny kalamitního dříví. Moje společnost Legno+ s.r.o. se zabývá technickým poradenstvím v lesnictví a dřevařství od roku 2007 a v dané problematice mám dostatek zkušeností.

Legno+ s.r.o.
jednatel společnosti
Ing. Milan Petřík

Ve Vracově dne 20.8.2021



UZÁVĚRKA ODVOZU KALAMITNÍHO DŘÍVÍ HODONÍN

OD 26.6.2021 DO 31.07.2021

Odvoz sklad Rohatec		
Dub kulatina	658,34	m3
Dub vláknina	678,87	m3
Borovice kulatina	115,9	m3
Borovice vláknina	34,77	m3
SA kulatina	774,24	m3
SA vláknina	713,64	m3
Celkem odvoz Rohatec	1487,88	m3

Odvoz ZOO Hodonín		
Dub kulatina	20,11	m3

Celkem odvoz Rohatec + ZOO	1507,99	m3
-----------------------------------	----------------	-----------

7. října 2021



UZÁVĚRKA ODVOZU KALAMITNÍHO DŘÍVÍ HODONÍN

1.8.2021 - 31.8.2021

Odvoz sklad Rohatec		
Dub kulatina	688,66	m3
Dub vláknina	676,07	m3
Borovice kulatina	96,56	m3
Borovice vláknina	67,89	m3
Akát vláknina	122,13	m3
Lípa vláknina	28,7	m3
SA kulatina	785,22	m3
SA vláknina	894,79	m3
Celkem odvoz Rohatec	1680,01	m3

7.2.2024 2021



UZÁVĚRKA ODVOZU KALAMITNÍHO DŘÍVÍ HODONÍN

1.9.2021 - 30.9.2021

Odvoz sklad Rohatec		
Dub kulatina	335,11	m3
Dub vláknina	1316,42	m3
Borovice kulatina	227,4	m3
Borovice vláknina	266,01	m3
Akát vláknina	170,29	m3
Lípa vláknina	254,35	m3
Topol, osika vláknina	20,45	m3
Olše Vláknina	64,43	m3
Bříza vláknina	49,94	m3
Javor vláknina	8,74	m3
Habr vláknina	8,13	m3
Jílm vláknina	13,07	m3
SA kulatina	562,51	m3
SA vláknina	2171,83	m3
Celkem odvoz kulatina + vláknina Rohatec	2734,34	m3

7. října 2021



UZÁVĚRKA ODVOZU KALAMITNÍHO DŘÍVÍ HODONÍN

1.10.2021

Odvoz sklad Rohatec		
Dub kulatina	25,4	m3
Lípa vláknina	67,92	m3
Olše vláknina	42,81	m3
Bříza vláknina	43,27	m3
Javor vláknina	43,05	m3
SA kulatina	25,4	m3
SA vláknina	197,05	m3
Celkem odvoz kulatina + vláknina Rohatec	222,45	m3

7. října 2021



UZÁVĚRKA ODVOZU KALAMITNÍHO DŘÍVÍ HODONÍN
26.06.2021 - 01.10.2021

Odvoz sklad Rohatec			
Dřevina	množství	m.j.	Období
Dub kulatina	658,34	m3	26.06.2021 - 31.07.2021
Dub vláknina	678,87	m3	26.06.2021 - 31.07.2021
Borovice kulatina	115,90	m3	26.06.2021 - 31.07.2021
Borovice vláknina	34,77	m3	26.06.2021 - 31.07.2021
Dub kulatina - Odvoz ZOO Hodonín	20,11	m3	26.06.2021 - 31.07.2021
Dub kulatina	688,66	m3	01.08.2021 - 31.08.2021
Dub vláknina	676,07	m3	01.08.2021 - 31.08.2021
Borovice kulatina	96,56	m3	01.08.2021 - 31.08.2021
Borovice vláknina	67,89	m3	01.08.2021 - 31.08.2021
Akát vláknina	122,13	m3	01.08.2021 - 31.08.2021
Lípa vláknina	28,70	m3	01.08.2021 - 31.08.2021
Dub kulatina	335,11	m3	01.09.2021 - 30.09.2021
Dub vláknina	1316,42	m3	01.09.2021 - 30.09.2021
Borovice kulatina	227,4	m3	01.09.2021 - 30.09.2021
Borovice vláknina	266,01	m3	01.09.2021 - 30.09.2021
Akát vláknina	170,29	m3	01.09.2021 - 30.09.2021
Lípa vláknina	254,35	m3	01.09.2021 - 30.09.2021
Topol, osika vláknina	20,45	m3	01.09.2021 - 30.09.2021
Olše vláknina	64,43	m3	01.09.2021 - 30.09.2021
Bříza vláknina	49,94	m3	01.09.2021 - 30.09.2021
Javor vláknina	8,74	m3	01.09.2021 - 30.09.2021
Habr vláknina	8,13	m3	01.09.2021 - 30.09.2021
Jílm vláknina	13,07	m3	01.09.2021 - 30.09.2021
Dub kulatina	25,40	m3	1.10.2021
Lípa vláknina	67,92	m3	1.10.2021
Olše vláknina	42,81	m3	1.10.2021
Bříza vláknina	43,27	m3	1.10.2021
Javor vláknina	43,05	m3	1.10.2021
SA kulatina	2167,48	m3	26.06.2021 - 01.10.2021
SA vláknina + vyřez	3977,31	m3	26.06.2021 - 01.10.2021
Celkem odvoz kulatina + vláknina Rohatec	6144,79	m3	26.06.2021 - 01.10.2021

7. října 2021



**SUMÁŘ ODVOZU KALAMITNÍHO DŘÍVÍ HODONÍN
DLE SORTMENTU**

Odvoz sklad Rohatec		
Dub kulatina	1727,62	m3
Dub vláknina	2671,36	m3
Borovice kulatina	439,86	m3
Výmět	1305,95	m3
SA Kulatina	2167,48	m3
SA Vlákna	3977,31	m3
CELKEM	6144,79	m3

7. října 2021