



ustivp21v00lym

Č.j.: MUUO/45415/2021/ORM/Novac

Č. spisu: 4396/2021

Poč. listů: 1 / Poč. příloh: 1 / Poč.lis.př.: 3

## OBJEDNÁVKA č.: 105/2021-ORM/Novac

DODAVATEL	
<b>P S K , s.r.o. CHOCEŇ</b>	
T. N. Kautníka 165 56501 Choceň	
IČ:	63220369
DIČ:	CZ63220369
	

OBJEDNATEL	
<b>Město Ústí nad Orlicí</b>	
odbor rozvoje města Sychrova 16 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
IČ:	00279676
DIČ:	CZ00279676
	

### PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Objednáváme u Vás pro Město Ústí nad Orlicí, odbor rozvoje města:  
**betonový plot v Hylvátech dle Vaší cenové nabídky, která je přílohou této objednávky.**

<b>Předpokládaná cena:</b>	140 186,23 Kč včetně DPH	115 856,39 Kč bez DPH
<b>Lhůta plnění:</b>	12.11.2021 - 30.04.2022	
<b>Místo dodání:</b>	Hylváty, parkoviště	

### Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění:

- Na tuto objednávku se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- **Na fakturu uveďte číslo této objednávky.** Nebude-li číslo objednávky uvedeno na faktuře, nebude faktura uznána jako závazek. Fakturu je možné zaslat těmito způsoby: poštou na adresu objednatele, na e-mail: [fakturey@muuo.cz](mailto:fakturey@muuo.cz), prostřednictvím datové schránky. Objednatel přijímá i faktury ve formátu ISDOC (Information System Document).

Dodavatel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Dne: 12.11.2021



Ing. arch. Eva Holásková  
vedoucí odboru



adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: [podatelna@muuo.cz](mailto:podatelna@muuo.cz)  
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:



ID datové schránky: bxcwbwmg



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021074  
Stavba: Betonový plot, Hylváty, Ústí nad Orlicí

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 3. 11. 2021

Zadavatel: IČ:  
DIČ:


Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>115 856,39</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	115 856,39	24 329,84
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>140 186,23</b>



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021074

Stavba: Betonový plot, Hylváty, Ústí nad Orlicí

Místo: Datum: 3. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01 Betonový plot, Hylváty



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Betonový plot, Hylváty, Ústí nad Orlicí

Objekt:

**01 - Betonový plot, Hylváty**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**


**115 856,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 856,39	21,00%	24 329,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**140 186,23**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Betonový plot, Hylváty, Ústí nad Orlicí

Objekt:

**01 - Betonový plot, Hylváty**

Místo:

Datum: 3. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Betonový plot, Hylváty, Ústí nad Orlicí

Objekt:

**01 - Betonový plot, Hylváty**

Místo:

Datum: 3. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
6	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			
	VV		"patky pro slouky batonové"16*0,75*0,5*0,5				
	VV		"patky pro sloupky poplastované"9*0,3*0,3*0,5				
	VV		Součet				
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
	VV		3,405*1,7				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
D	2		Zakládání				
11	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3			
	VV		"patky pro slouky"16*0,75*0,5*0,5				
	VV		"patky pro sloupky poplastované"9*0,3*0,3*0,5				
	VV		Součet				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3	kus			
13	M	55342255	sloupek plotový průběžný poplastovaný a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus			
14	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus			
15	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus			
3	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus			
4	M	59231042R003	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty nat. 120x110x2750mm	kus			
5	M	59231010R004	sloupek betonový plotový koncový pro skládané plné ploty šedý 120x110x2800mm	kus			
23	K	348 R001	Doprava betonového plotu	soubor			
1	K	348121121R001	Osazování betonových desek plotových 500x45x2000 mm	kus			
2	M	59232544R002	betonová deska rovná oboustranná šedá	kus			
16	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m			
17	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené poplastované 2000mm	m			
18	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m			
19	M	31324826R	napínací ráčna	kus			
20	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m			
D	998		Přesun hmot				
21	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN4		Inženýrská činnost				
22	K	040001000	Inženýrská činnost	...			

