



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002910

Ze dne: 15. 11. 2021

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

### Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Oprava krajových svodidel na dálnici D1 v km 178,500 PS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Krajové svodidlo Arcelor Mirral JSNH4/N2 a JSNH4/H1

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 14. 9. 2021. Číslo policejního protokolu KRPB-97-11/DNDO-2021-SED

**Místo dodání:** Dálnice D1 km 178,500 PS

**Termín předání staveniště:** 18. 11. 2021

**Termín pro dokončení:** 23. 11. 2021

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 51 838,- / 62 724,-**

**Další informace pro Dodavatele:** V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002910

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha – Položkový rozpočet plnění

Podpis oprávněné osoby: , vedoucí SSÚD Domašov

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:



Datum: 16. 11. 2021

Akceptace:



Datum: 16. 11. 2021

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1</b>					
<b>D1 178,500 P sjezd B97.21</b>					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	78		
2	Výkon technika	hod	7		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	78		
4	Výkon dílny	hod	6		
5	Doprava techniky (NV)	km	78		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	78		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m	20		
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m			0
10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m			0
11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m			0
12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0
13	Samostatná výměna sloupku	ks			0
14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0
15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			0
16	Rektifikace jednostranných svodidel	m	12		
17	Svodnice NH4	ks	5		
18	Distanční díl - trubková spojka	ks	5		
19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	3		
	sloupek rování	ks	5		0
20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			0
21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0
22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0
23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0
24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	5		
25	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			0
26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0
27	Strojní zemní práce	hod			0
28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			0
29	Směrový sloupek	ks			0
30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0
31	Práce dělníka (betonované sloupky vícepráce)	hod	4		
32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			0
33	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1		
34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	98		
35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	98		
36	Doprava a likvidace značení návěst	km	78		
37	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	78		
38	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	6		
39	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	6		
40	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	6		
41	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	6		

Celková cena bez DPH	51 838
DPH 21%	10 886
Celková cena včetně DPH	62 724

Datum: 15.11.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted], jednatel