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Smlouva o prelozce inzenyrské sité

Smluvni strany :

Mésto Cesky Brod ,

se sidlem; namésti Husovo 70, 282 01 Cesky Brod
ICO: 00235334 DIC: CZ 00235334
zastoupene :

bankovni spojeni:

( déle jen ,,Viastnik,,)

a

Reditelstvi silnic a dalnic CR, statni prispévkova organizace
se sidlem: Na Pankraci 549/56, 140 00 Praha 4

ICO: 659 93 390 DIC: CZ65993390

zastoupena :

ve vécech smiluvnich:

bankovni spojent:

( dale jen ,,Stavebnik,, a ,,Investor,, )

nize uvedeného dne, mésice a roku uzavreli
futo

202100354/0R

SMLOUVA O PRELOZCE INZENYRSKE SIiTE

L
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smiouvy jsou prava a povinnosti smiuvnich stran pfirealizaci pielozky
stavajici inZenyrské sité — vodovodu (dale jen téZ IS) ulozene v katastralnim tzemi Cesky

Brod, kdy viastnikem této inZenyrské sité je Mésto Cesky Brod.

2. Vodovod slouZi k zasobovani mésta Cesky Brod pitnou vodou.

. Prelozka IS je realizovana v souvislosti s vybudovanim stavby ,1/12 Most ev.&. 12-014 pies
potok Businec". Prelozkou 1S budou dotéeny tyto pozemky: 256/14, 320/6, 320/7, 477/2,

47716, 47719, 928/28, 928/29, 1073/13, 1073/14, 1073/16 v k.0. Cesky Brod.

4. PreloZka IS bude mit tuto technickou specifikaci:
- nazev vodovodu: SO 340 Prelozka vodovodu

- technicka specifikace: potrubi PE 160, PE 100RC, SDR 11 PN16, 160x9,5 mm
potrubi PE 90, PE 100RC, SDR 11 PN16, 90x5,4 mm
potrubi PE 63, PE 100RC, SDR 11 PN16, 63x3,8 mm

ocelova chraniéka DN 300 — protlak
vodomeérna $achta véetne vystrojeni

Soupé DN 150

Soupé DN 80

vyusténi DN 80 do potoka véetné Zabi klapky
délka prelozky 94,8 m

948m
11,0 m
50m
451 m
1ks

2 ks
1ks
1ks




- dotéené pozemky p.&.: 256/14, 320/6, 320/7, 477/2, 47716, AT7/9, 928/28, 928/29, 1073
107314, 1073/16
- katastralni tzemi: Cesky Brod

1l.
Prava a povinnosti smluvnich stran

Realizace pfelozky bude zahajena dnem uvedenym v oznameni stavebnika a ukonge
prejimacim fizenim. PfedbéZny planovany termin provedeni stavebnich praci pielozky IS je
2022.
Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze potfebu realizace prelozky 1S vyvolal stavebnik a viastni
nebude na jeji realizaci Zadnym zpQsobem finanéné podilet..
Stavebnik proh!aSUJe Ze si je védom skuteénosti, Ze zbudovanim pfeloZky IS k ni nenab
vlastnického prava a tato z(istava majetkem Mésta Cesky Brod.

Viastnik IS ‘s provedenim prelozky IS souhlasi a zavazuje se prelozku IS dle podmini
sjednanych v této smlouvé strpét.
Stavebnik se zavazuje, Ze provede potfebnou Upravu IS v zdjmu jim pfipravované stavby.

Uprava IS bude provedena pfimo stavebnikem, popfipadé jim urdenou odborné zpusobll
pravnickou €&i fyzickou osobou.

Pfedani ¢asti IS k pfeloZeni stavebnikovi a ;eho nésledné pfedani zpét viastnikovi IS musi
provedeno formou protokolu o predani a pfevzeti i za ugasti a potvrzeni zastupce provozova
VH majetku mésta Cesky Brod, 1.8¢V, a.s. s uvedenim podrobnych podminek zasahu do maJ
statu nachazejiciho se v majetku Mésta Cesky Brod.
. Technicky zplsob fe$eni Upravy - pielozky 1S, odstavky vody, napojovani na stavajici iad, tlak
zkouska, desinfekce, kamerové prohlidky, zkouska prichodnosti a odpojovani prelozene Gast
mimo provoz musi byt odsouhlaseny a provedeny v souéinnosti stavebnika a viastnika |
provozovatele VH majetku mésta Cesky Brod, 1.S&V, a.s. a dale dle Technzckych standardu
mésta pro Vodohospodarsky majetek Cesky Brod.

. Stavebnik je povinen predat vlastnikovi IS mimo jiné:

- geodetické zaméreni v digitaini formé 1x v editovatelnych formétech (dwg a dgn apod )
3x v tisténé podobsé ;

- geometricky plan pro vklad sluZebnosti do Katastru nemovitosti — 1x v el.podobé
v editovatelnych formatech a ve formatech pdf a 3x v tisténé podobé;

- dokumentaci skuteéného provedeni Upravy IS;1x v el.podobé v editovatelnych
formatech a ve formatech pdf a 2x v ti§téné podobé;

- zapisy ze stavebniho deniku tykajici se Upravy;

- protokol o shodé pouZitych materiali;

- protokol o pfezkouSeni vnéjSich odbérnych mist;

- certifikaly o pouZitelnosti materialu pro vpdovod — styk s pitnou vodou;

- protokol o tlakovych zkouskéch, proplachu a desinfekci vodovodniho Fadu;

- laboratorni rozbor vody

10. Naklady na prelozku IS hradi piné stavebnik, kdy gredpokladana vySe nakladl na prelozku vietn:

vSech stavebnich praci byla vyg&isiena &astkou 963 300,-K& ( slovy'devét set Sedesat tfi tisic ti s
Korun &eskych) bez DPH.

fit.
Zaruéni doby a zaruéni podminky :
Vlastnik je opravnén uplathovat Zaruéni podminky u dodavatel( stavebmch a montéZnich prz
k pfedmétu smlouvy tak, jak jsou niZze uvedeny.
Investor se zavazuje, Ze prostfednictvim zévazkového pravniho vztahu (smlouvy o
objednavky) s dodavateli stavebnich a montaZnich praci k predmétu smlouvy bude dodavatele
pfechodu zaruk na Vlastnika informovat a zaroveri do téchto smluvnich zévazki s dodaval
pouzije podminky k zaruénim dobam uréenym v odst. 4. a 5 tohoto &lanku.
Viastnik je opravnén poZadovat odstranéni pfipadnych zévad v zaruénich dobach, uréenyc
v pfedavaci dokumentaci (Pfedavacim protokolu) a to pfimo Stavebnikovi
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4. Smluvni strany se dohodly, ze zaru¢ni doba bude sjednana na stavebni ¢ast dila v délce
60 mésicu a na strojné technickou ¢ast dila véetné elektroinstalace 36 mésicu (pokud je soucasti
dila).

5. Lhdta pro odstranéni zaruénich zavad bude sjednana v délce 14 kalendarnich dnli od pisemné
vyzvy Vlastnika Stavebnikovi. V pfipadé bezodkladného odstranéni zavad (napf. havarie) zajisti
neprodlené opravu Vlastnik a naklady na odstranéni vady bude vymahat po Stavebnikovi.

6. Zarucni doba na opravy pozemnich komunikaci neni predmétem této smlouvy.

V.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni smlouvy.

2. Smluvni strany berou na védomi, Ze stavebnik je subjekt, jenz v zakonem stanovenych pfipadech
podiéha povinnosti uvefejfiovat smlouvy v souladu se zakonem &. 340/2015 Sb. zakon o registru
smluv, v registru smluv vedeném pro tyto udely Ministerstvem vnitra CR. Oba tedy souhlasi se
zverejnénim smlouvy.

3. Reditelstvi silnic a dalnic CR je ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udaju a o volném pohybu téchto Udaju a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udaju), spravcem osobnich Udaju subjektd udaju. Informace o jejich
zpracovani vyzadované platnymi pravnimi piedpisy, v€etné jejich rozsahu a ucelu zpracovani a
prehledu prav a povinnosti Reditelstvi silnic a dalnic CR, jsou zvefejnény na webové strance
Reditelstvi silnic a dalnic CR (www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/gdpr) a pfi uzavirani smlouvy, nebo
kdykoli v pribéhu jejiho trvani, budou subjektu udaji poskytnuty na jeho vyzadani, adresované
pisemné na adresu sidla Reditelstvi silnic a dalnic CR nebo do jeho datové schranky ID zjg4rhz.

4. Smluvni strany se dale dohodly, Ze ménit nebo doplfiovat obsah této Smlouvy o prelozce
inZenyrské sité Ize pouze ve formé pisemnych dodatkl k této smlouvé, vzadjemné odsouhlasenych
a stvrzenych podpisy obou smluvnich stran.

5. Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné vdle, dale,
Ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a na dikaz toho a byt touto smlouvou vazany
pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.

Uzavieni této smlouvy o bylo schvaleno Viastnikem na jednani Rady mésta Cesky Brod dne
13.10.2021 Cislo usneseni 466/2021.

Priloha: Situace SO 340 — Prelozka vodovodu

V Praze, dne...... 1 Z-Hme ...... V Ceském Brodé&, dne 20.10.2021



http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/gdpr
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