

# OBJEDNÁVKA

Číslo: 21/639420242

S

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E639-S-3136/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

**Adresa místa plnění:**

SZO Havlíčkův Brod

Nádražní 72

Havlíčkův Brod 58201

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

STARMON s.r.o.

Průmyslová 1880

565 01 Choceň

IČO: 49285751

Notifikace:

27.10.2021 07:28

DIČ: CZ49285751

**Termín dodání:**

Listopad 2021 - Květen

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 3 610 776,75

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Perera 217

Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název   | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|---|----|----------|--------------|
| 1      |         | Kamerový systém Sázavka - dohled trakčního vedení |    | 1,000    | 3 610 776,75 |

Jedná se o Kamerový systém Sázavka - dohled trakčního vedení.

Kontakt:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Přílohy:</b>      | 1        |
| <b>Záruční doba:</b> | Dva roky |

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Choceň, Akceptováno dne: 8.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Jednatel, Ladislav Mikulecký

Dodavatel:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Přijatá cena Díla:</b>   | 3 610 776,75                       |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | Po zveřejnění v registru smluv MV. |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | Květen 2022                        |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | dle výlukového rozkazu             |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | Havlíčkův Brod                     |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | Zaslat elektronicky.               |
| <b>Další údaje:</b>   | x                                  |
| <b>Přílohy:</b>   | Soupis prací                       |