

Objednávka č: 113/2021	Datum: 11. 2021. 2021
Dodavatel	Odběratel
VM STAV s r.o Pod Sychrovem I 709/33 110 00 Praha 10	Základní školou Litvinovská 600 Litvinovská 600 190 00 Praha 9
IČO:28250613 DIČ 28250613	IČO 61387568 DIČ CZ61387568

Datum vystavení: 11. 11. 2021

Termín dodání: 14 dní

Na základě Vaší nabídky u Vás objednáme podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Rekonstrukce hydroizolace a VZT v prostorách šatny, učebny PC, keramické dílny – atrium.


V celkové ceně: 143. 852,- Kč bez DPH

Fakturace proběhne po úspěšném předání dodávky objednateli na základě řádně vystavené faktury se 14 denní lhůtou splatnosti.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ni uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti v případě, že dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv, pokud objednávka zakládá povinnost zveřejnění



**CN-Rekonstrukce hydroizolace střešní konstrukce atria, odvětrání dílny keramiky
v objektu ZŠ Litvinovská 600**

Objednatel	ZŠ Litvinovská 600, Praha 9 - Prosek		
Stavba	ZŠ Litvinovská 600, prostor šatny, učebny PC, keramické dílny - atrium		
Předmět	Rekonstrukce hydroizolace a VZT		
Dodavatel	VM STAV a r o	IČO 28250613	

Objem prací a dodávek

kd	položka	specifikace	MJ	počet MJ	Nm	Kč/MJ	celkem Kč
17 01	materiál	zajiřovací SBS pás Vedatect PYE G 200 S	m2	18,00	1,000	124,00	2 232,00
17 02		Separáční akdrohoř	m2	22,00	1,000	32,00	704,00
17 03		folie finální	m2	24,00	1,000	250,00	6 000,00
17 04		konstrukce větracích šachet	ks	2,00	1,000	14 858,00	29 712,00
17 05		kověcí prvky vč. lišty	ks	48,00	1,000	12,50	600,00
17 08		lepidlo FM 355 lepicí a těsnící	ks	1,00	1,000	166,00	166,00
17 501	montáž	demontáž kompl stf pláště	bm	18,00	1,000	580,00	10 080,00
17 502		připrava podkladních vrstev	m2	14,00	1,000	480,00	6 300,00
17 51		demontáž angl. dvorků	ks	2,00	1,000	3 887,00	7 774,00
17 52		d-m prostupu klima	ks	2,00	1,000	2 100,00	4 200,00
17 53		parotěsná a zajiřovací vrstva	m2	18,00	1,000	280,00	5 040,00
17 54		montáž tepelné izolace	m2	3,00	2,000	150,00	900,00
17 56		montáž separace	m2	18,00	1,000	86,00	1 170,00
17 57		montáž nástavce a napoj na vzt	ks	3,00	1,000	1 145,00	3 435,00
17 58		hlavní hydroizolace	m2	14,00	1,000	320,00	4 480,00
17 91		dopravní náklady a přesun hmot					1 800,00
17 92	vedlejší náklady výroby	likvidace odpadu				1 280,00	
17 94		VPRN				3 000,00	
18 01	VZT	dodávka a montáž VZT	lpi	1,00	1,000	54980,00	54980,00

K vyúčtování celkem	143 852,00 + 21% DPH
----------------------------	---------------------------------------

V Praze, dne 9.11.2021

