

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
Brno 611 43

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E639-S-1900/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:
Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135

619 00 Brno

IČO: 29244960

Notifikace:

8.11.2021 08:39

DIČ: CZ29244960

Termín dodání:

2021

Finanční objem (včetně DPH) do:

CZK 55 074,36

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		Práce a dodávky HSV, PSV, hodinové ZS	SOUBOR	1,000

Dobré Pole, bud.zast.,b.j.,- výměna vadného kotle na TP, byt. V740J1N01BL5, S20/0916/21

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne: 11.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 15.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) pí H. Havlíčková

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	47 890,75
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od akceptace objednávky dodavatelem
Lhůta pro dokončení Díla:	2021
Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	ne vč.DPH 15%
Místo realizace Díla (Staveniště)	Dobré Pole, zast.
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	zaslat elektronicky
Další údaje:	ne
Přílohy:	soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2072139

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: af4eb5a0-dc9a-49ef-b91f-0223353003e3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.11.2021 13:27:02



52071f5a-4f2b-4fd9-8b8f-4508c00f542d