

Příloha č. 1 k objednávce č. 21/63520

Datum: 8.11.2021

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 198/2021. Jedná se o opravu místnosti 1P05 a s tím spojené práce.

Frýdek - Místek, IC6000385042.

Zadatelná činnost.

Dohodnutá cena: 124 950,48 Kč bez DPH

Termín: do 15.12.2021

Příloha: Nabídkový list 198/2021 ze dne 8.11.2021

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	198/2021		
Název majetku	Frýdek Místek - výpravní budova	inventární číslo	IC6000385042
zahájení prací	08.11.2021	ukončení prací	15.12.2021

popis prací

Oprava místnosti 1P05

Objednáváme u Vás:

- 1) Oškrabání omítek v celé ploše stěn a stropu, zapravení děr ve stěnách, oprava ubitých rohů u nadpraží a ostění, novou štukovou jemnozrnnou omítku na celou plochu stěn a stropu, 1x penetrační nátěr. 2x nátěr barva bílá.
- 2) Demontáž stávajícího koberce, montáž nového koberce vč. soklu výška cca 4 cm - barva obvyklá pro kanceláře OŘ.
- 3) Demontáž stávajících vertikálních žaluzií a montáž nových vertikálních žaluzií - barva stávající.
- 4) Výměna vstupních dveří - plné, barva stávající, šíře 700 mm, včetně kování.
- 5) Místní šetření s
- 6) Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Příloha:

půdorys vč.fotodokumentace

Termín realizace: 15.12.2021

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA		1,22			

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

dne

08.11.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

198 Frýdek Místek, výpravní budova

Objekt:

01 - koberec, žaluzie, dveře, omítky, malby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	15,420		
2	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,420		
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	50,840		
4	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	50,840		
5	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	12,000		
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah	m	11,500		
7	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	15,420		
8	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	25,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	946112112	Montáž věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
10	K	946112212	Příplatek k věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000		
11	K	946112812	Demontáž věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,420		
13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,279		

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,096		
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,480		
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,096		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,400		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,096		
19	K	997013811u	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 - dveře	ks	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

20	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
21	M	M4	dveře vstupní plně 700x1970	kus	1,000		
22	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		
23	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	1,000		
24	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000		
25	M	M2.3	dveřní kování	ks	1,000		
26	K	766691914	Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	98,222		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		776	Podlahy povlakové				
28	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	15,420		
29	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	15,420		
30	K	776121411u	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah, bez materiálu (147-82=65,- Kč/m2)	m2	15,420		
31	M	M11.1	penetrace SCHÖNOX SG	kg	25,000		
32	K	776141123u	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm, bez materiálu (512-344,4=167,6 Kč/m2)	m2	15,420		
33	M	M3.3	stěrka SCHÖNOX APF	kg	200,000		
34	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	15,420		
35	K	776211111u	Lepení textilních pásů, bez materiálu (173-47=126,- Kč/m2)	m2	15,420		
36	M	M5	lepidlo SCHÖNOX Unitech	kg	9,000		
37	M	M1	Zátěžový koberec BEST 78 šíře 4 m, tř.32	m2	21,400		
38	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,000		
39	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	16,000		
40	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	16,000		
41	M	M2	Lišta kobercová	m	17,500		
42	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	1,000		
43	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000		
44	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	512,980		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
45	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,250		
46	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,250		
47	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	0,250		
48	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,250		
49	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,250		
50	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	0,250		
51	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	0,250		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
52	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	66,260		
53	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	66,260		
54	K	783822111	Tmelení prasklin š přes 1 do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m	20,000		
55	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,260		
56	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	66,260		
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
57	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	2,170		
58	M	M2.2	Žaluzie vertikální 1130 x 1920 mm	ks	1,000		
59	K	HZS	Demontáž a likvidace stávajících žaluzí	hod	0,500		
60	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%	17,563		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 198

Stavba: 198 Frýdek Místek, výpravní budova

Objekt: 01 - koberec, žaluzie, dveře, omítky, malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	2,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	6,00		
3	063 30-3000	práce ve výškách (2 prac x 3 dny x 8 hod)	hod	48,00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2072242

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eb69a148-492e-41db-afee-b1c7a18e8248

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.11.2021 13:47:14



9ca8e3c0-5c0b-4ec6-8614-c36bba174896