

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO19
Stavba: Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 19.10.2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SO19

Stavba: Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Místo: Datum: 19.10.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 19.01	Most v km 27,351 TÚ 1363 – Horní Lipová, zábradlí	0,00	0,00
SO 19.02	Most v km 16,397 TU 1363 – Ostružná, zábradlí	0,00	0,00
SO 19.03	Most v km 27,560 TÚ 1363 – Horní Lipová, vegetace	0,00	0,00
SO 19.04	Propustek v km 71,606 TU 1331 – Hanušovice, úprava výtoku	0,00	0,00
SO 19.05	Tunel Smilov I. v TU 2191 – osekání degradovaného zdiva	0,00	0,00
SO 19.06	Propustek v km 33,773 v TU 1363 – Lipová Lázně, spárování	0,00	0,00
SO 19.07	Propustek v km 72,164 TU 1331 – Vlaské, úprava výtoku	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.01 - Most v km 27,351 TÚ 1363 – Horní Lipová, zábradlí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.01 - Most v km 27,351 TÚ 1363 – Horní Lipová, zábradlí

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.01 - Most v km 27,351 TÚ 1363 – Horní Lipová, zábradlí

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	4,350		0,00	
	PP		Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů					
2	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	4,350		0,00	
	PP		Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů					
3	M	13011067	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x10mm	t	0,040		0,00	
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x10mm					
4	M	13010430	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x7mm	t	0,095		0,00	
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x7mm					
155	M	13000000_R	Patní plech, rozměry 240 x 200 x 20 mm	kus	4,000		0,00	
156	M	31111008	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	1,600		0,00	
5	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	4,350		0,00	
	PP		Odstranění kovového zábradlí vcelku					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
6	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	40,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
	P		Poznámka k položce: □ Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
7	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	27 118,500		0,00	
	PP		Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
8	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	27 118,500		0,00	
	PP		Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.02 - Most v km 16,397 TU 1363 – Ostružná, zábradlí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.02 - Most v km 16,397 TU 1363 – Ostružná, zábradlí

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.02 - Most v km 16,397 TU 1363 – Ostružná, zábradlí

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	17,000		0,00	
	PP		Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů					
2	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	17,000		0,00	
	PP		Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů					
3	M	13011067	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x10mm	t	0,100		0,00	
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x10mm					
4	M	13010430	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x7mm	t	0,250		0,00	
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x7mm					
5	M	13611309	plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule	t	0,336		0,00	
	PP		plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule					
9	M	13000000_R	Patní plech, rozměry 240 x 200 x 20 mm	kus	10,000		0,00	
10	M	31111008	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,400		0,00	
5	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	17,000		0,00	
	PP		Odstranění kovového zábradlí vcelku					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
6	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	141,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
	P		Poznámka k položce: □ Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
7	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	122 574,000		0,00	
	PP		Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					
8	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	122 574,000		0,00	
	PP		Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.03 - Most v km 27,560 TÚ 1363 – Horní Lipová, vegetace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.03 - Most v km 27,560 TÚ 1363 – Horní Lipová, vegetace

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.03 - Most v km 27,560 TÚ 1363 – Horní Lipová, vegetace

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
2	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	200,000		0,00	
PP			Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
9	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	32,000		0,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
VV			"Bezpečnostní hlídka" 8*2*2		32,000			
VV			Součet		32,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%	27 000,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)					
8	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	27 000,000		0,00	
PP			Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.04 - Propustek v km 71,606 TÚ 1331 – Hanušovice, úprava výtoků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.04 - Propustek v km 71,606 TÚ 1331 – Hanušovice, úprava výtoku

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.04 - Propustek v km 71,606 TÚ 1331 – Hanušovice, úprava výtoku

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
57	K	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	80,000		0,00	
PP			Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic					
P			Poznámka k položce: □ zásyp 8*5*2					
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
4	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	260,000		0,00	
PP			Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg					
5	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	260,000		0,00	
PP			Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg					
115	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	2,000		0,00	
PP			Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
7	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,500		0,00	
PP			Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m					
P			Poznámka k položce: □ 0,5					
D	998		Přesun hmot				0,00	
9	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	160,000		0,00	
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m					
VV			"Zvýšené nároky na přesun ocelových rour a výzisku pro zásyp" 160		160,000			
VV			Součet		160,000			
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
397	K	002.R	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	16,000		0,00	
PP			Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr					
P			Poznámka k položce: □ dovoz a osazení roury, zásyp					
398	K	002.Ra	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr přeprava v km	km	160,000		0,00	
PP			Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr přeprava v km					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
13	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	24,000		0,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
11	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%	139 680,000		0,00	
PP			Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)					
12	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	139 680,000		0,00	
PP			Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.05 - Tunel Smilov I. v TÚ 2191 – osekání degradovaného zdiva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.05 - Tunel Smilov I. v TÚ 2191 – osekání degradovaného zdiva

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.05 - Tunel Smilov I. v TÚ 2191 – osekání degradovaného zdiva

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

210	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	37,100		0,00	
-----	---	-----------	--	----	--------	--	------	--

PP Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm

P Poznámka k položce:

odsekání degradovaného betonu ve Smilovských tunelech

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.06 - Propustek v km 33,773 v TÚ 1363 – Lipová Lázně, spárování

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.06 - Propustek v km 33,773 v TÚ 1363 – Lipová Lázně, spárování

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.06 - Propustek v km 33,773 v TÚ 1363 – Lipová Lázně, spárování

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
6	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	14,000		0,00	
222	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	22,800		0,00	
10	K	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	22,800		0,00	
30	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	6,000		0,00	
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí								0,00
15	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	10,000		0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč								0,00
16	K	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 8 mil. Kč)	%	32 816,000		0,00	
17	K	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 8 mil. Kč)	%	32 816,000		0,00	
18	K	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 8 mil. Kč)	%	32 816,000		0,00	
13	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	54,000		0,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný bezpečnostní hlídka	3*2*9				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.07 - Propustek v km 72,164 TÚ 1331 – Vlaské, úprava výtoku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.07 - Propustek v km 72,164 TÚ 1331 – Vlaské, úprava výtoku

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů a propustků na TÚ 1363

Objekt:

SO 19.07 - Propustek v km 72,164 TÚ 1331 – Vlaské, úprava výtoku

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
114	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	5,000		0,00	
PP			zpětné provedení stávajícího zpevnění					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
191	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	5,000		0,00	
PP			částečná demolice stávajícího zpevnění					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
402	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	150,000		0,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2072277

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4b6a6ec7-4731-4960-8035-82677bc26245

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.11.2021 13:56:03



40e6bb3f-b8c7-466f-8c48-ee990979e67e