

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: MěÚO/S/203/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

MĚSTO ODRY

se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
IČO: 002 98 221
DIČ: CZ00298221
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Odry
číslo účtu: 27-1765068319/0800
zastoupená: **Ing. Liborem Helisem, starostou města**
(dále jen jako "**objednatel**" na straně jedné)

a

Lumatech s.r.o.

se sídlem: Na Letné 243, Velká Bystřice 78353
IČO: 068 81 157
DIČ: CZ06881157
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 46881157/2010
zastoupená: **Ing. Lubomírem Voglem, jednatelem společnosti**
(dále jen jako "**zhotovitel**" na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo „Metropolitní síť města Odry rozšířená o datovou síť MKDS“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit **454.000,- Kč bez DPH, tj. 549.340,- Kč vč. DPH** a bude uhrazena na účet zhotovitele při předání a převzetí díla.

V této ceně je zahrnuta hodnota všech prací, dodávek, služeb, materiálu, veškerá činnost dodavatele, doprava materiálů, likvidace odpadů atd.

Zhotovitel odpovídá za soulad sazby daně z přidané hodnoty s platnými právními předpisy. Zdanitelná plnění podle této smlouvy budou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Práce nezahrnuté ve smlouvě vyžadují před jejich zahájením dodatek k této smlouvě. Provedením prací a dodávek zhotovitelem bez dodatku k této smlouvě nebo v důsledku svévolného odchýlení se od smlouvy, nevznikne zhotoviteli žádný nárok na jejich úhradu, neboť podkladem pro fakturaci je smlouva nebo její dodatek.

Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací či méněprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k posouzení, přičemž objednatel je povinen se k předloženému soupisu bez zbytečného prodlení vyjádřit. O provedení víceprací či méněprací bude vždy sepsán písemný dodatek k této smlouvě, opatřený podpisy obou smluvních stran. K provádění víceprací je zhotovitel oprávněn přikročit až po uzavření dodatku, v opačném případě není objednatel povinen zhotoviteli za provedené vícepráce zaplatit.

Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků a to formou předávacího protokolu podepsaného oběma stranami. Vykazuje-li dílo vady či nedodělky, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout s tím, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky bezplatně odstranit a dílo opakovaně nabídnout objednateli k převzetí.

Faktury budou objednatelem proplaceny převodním příkazem se splatností **14 dnů** po jejím doručení objednateli. Zálohové platby nejsou poskytovány.

Oprávněně vystavené faktury musí být předloženy ve třech vyhotoveních a musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále musí obsahovat: DIČ, číslo faktury, předmět fakturace, částku k úhradě bez DPH, příslušnou DPH a částku k úhradě vč. DPH, razítko a podpis zhotovitele.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude-li obsahovat výše uvedené náležitosti, bude vrácena k opravě či doplnění bez zaplacení, aniž by se objednatel ocítl v prodlení se zaplacením.

Ukončené dílo bude odpovídat technickým normám, právním předpisům na dílo se vztahujícím a smluvním ujednáním této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z účtované ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle termínů plnění dle čl. III. této smlouvy.

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny díla nebo její části se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,015 % z účtované ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, vč. DPH za každý den prodlení.

III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bude zhotovitelem provedeno a předáno nejpozději do 31.12.2021. Za předpokladu plné součinnosti a koordinace prací se zástupcem firmy Mám přehled, s.r.o., s panem Mgr. Michalem Andryškem, která bude realizovat akci "Revitalizace městského kamerového dohlížecího systému MP Odry".

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen se v tomto termínu k převzetí díla dostavit, nebrání-li mu v tom závažné překážky; v takovém případě bude dohodnut termín jiný.

Místem předání díla je místo jeho provádění.

Odmítne-li objednatel převzít dílo nabízené zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků díla se bude převjímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Relevantním důvodem pro nepřevzetí díla může být pouze jeho neúplnost, nefunkčnost bránící v řádném a neomezeném užívání (provozu) díla, jiné vady díla nebo nedodržení garantovaných, sjednaných či platnými předpisy nebo pravomocnými

rozhodnutími příslušných orgánů stanovených parametrů a technických a uživatelských standardů, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

IV. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

V. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle následujícího odstavce.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Ke zveřejnění do registru smluv ji odešle objednatel; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana.

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Oder svým usnesením č. RM/03/76/2021 ze dne 10.11.2021.

Nedílnou součástí této smlouvy příloha číslo 1 Podrobná specifikace prací a služeb



Podrobná specifikace prací a služeb datové sítě MKDS**Lumatech s.r.o. Na Letné 243****Velká Bystřice 78353****IČ: 06881157****DIČ: CZ06881157****Popis nabízených služeb:**

Předkládáme cenovou nabídku práce při instalaci a rekonfiguraci 18. kamerových bodů a 2 kamerových uzlů. Součástí nabídky je datové spojení kamerových bodů označené pod akcí "Revitalizace městského kamerového dohlížecího systému MP Odry".

Instalace zařízení je odhadnuta na cca 3 týdny při spolupráci s dodavatelskou firmou kamerových systému Mám přehled, s.r.o..

Z důvodu vzájemné závislosti datové sítě a kamerových bodů- serverů-aplikací či opačně je nutné brát ohled na provázanost dodavatelů a možnost prodloužení termínu. Budeme-li se k tomuto blížit, ihned urgujeme zhotovitele!


Dále je samozřejmě možné, že realizace se z důvodů špatných klimatických podmínek, které nelze ovlivnit, opozdí.

Uděláme vše pro splnění předpokládané doby do 31.12.2021. Nejzazší termín bude totožný s termínem dodavatele akce "Revitalizace městského kamerového dohlížecího systému MP Odry" a to 31.03.2021.

Cenová část nabídky:

popis akce	cena
Rádiové spoje, konzoly, příslušenství	154 000 Kč
Instalace rádiových spojů, plošina, atd.	200 000 Kč
Implementace datových záznamů a konfigurace metropolitní sítě	100 000 Kč

Výše uvedené práce nabízíme za zvýhodněnou cenu **454 000.- Kč bez DPH.**



h dnů.

