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00512 Náklady spojené s prováděním stavby

9+9589

1 0051 2401 OR
užívání

005121 Zařízení staveniště

3 005121010R

005121 Zařízení staveniště

4 005121020R

nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípoj

005121 Zařízení staveniště

5 005121030R

ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

005122 Provozní vlivy

6 005122 R

00521 Staveniště

7 00521 R

kách energií.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

staveniště |$0ut›0r| 1,00

Náklady spojené S provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

z ON ostatni nákıaøiv
I I I

Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do Soubor 1,00

2 Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby SOUb0ľ 1,00

vyiøudøváni zarizeni staveniště |S=›iii=0r| 1,00

Náklady spojené S případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektů

případných měřicích odběrných místa zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování o

Pnnvøz zarizeni staveniště |Svub0r| 1,00

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště náklady na energie -platí investor ,náklady na potřebný průběžný úklid v pro

odstranění zarizeni staveniště |Svub0r| 1,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka Zahrnuje náklady na úpravu povrchů p

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené n

provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Pvnvøzni vıivy |Søut›‹›r| 1,00

Náklady na Ztíženě podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jd

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování Stávající dopravy

18 01.V|II

19 01.IX

20 01.X

21 01.XI Jednání S dotčenými institucemi. s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například

zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací

00521 Staveniště

8 005211010R Předání a převzetí staveniště

00521 Staveniště

00521 Staveniště

00521 Staveniště

dopravní řád).

11 01 .I Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond. vč. projednání se správci, apod.

12 01.ll Výrobní a dílenská dokumentace, výrobků dodávaných na stavbu

13 01 .Ill Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání souhlasu S ohlašovaným stavebním záměrem.
včetně jeho vydání.

14 01 .IV Plán organizace výstavby

Náklady spojené s provozem staveniště. které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady Spojené S účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady spojené s provozem staveniště. které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s provozem staveniště. které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s provozem staveniště. které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení t 1,00

9 1.0 staveniště do původního stavu, vyčištění

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

10 005211080R Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi |$0UlJ0ľ| 1,00

15 01 .V Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace

16 01 .VI Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD, platné legislativy, podmínek a

požadavků investora a uživatele.

17 01.VII

SOD
Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apo

např. kamerový systém

stavby apod.

dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla

SOD a jiných podmínek

26 1.16 Řešení věcí, které nemohl projektant při rekonstrukci a výstavbě pře

Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek V

d.

Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání,

Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SOD.

22 01 .XII Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem,

zástupci organizací státní správy. koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka apod.

23 1.13 Zajištění průzkumů. zkoušek, atestü. sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové

24 1.14 Technicka' řešení rozdílů skutečně zjisteného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.

25 1.15 Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a

manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle

dpokládat

27 1.17 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SDD a podmínek dotačního titulu

28 1.18 Práce statika nad rámec projektové dokumentace
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Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveništ

vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště Z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a



Položkový Soupis prací, dodávek a Služeb
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29 1.19 Spolupráce generálního projekianta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby hod 16,00

odchylek zjištěných V průběhu Stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení,

Zpracování kladečských plánů atd.
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