

**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	Žerotínovo náměstí 3, Brno
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>					
Díl:	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby					
	9+9589						
1	005124010R	Zajištění kompletní a koordináční činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor		1,00		
2		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor		1,00		
	005121	Zařízení staveniště					
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor		1,00		
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování o					
	005121	Zařízení staveniště					
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor		1,00		
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie -platí investor, náklady na potřebný průběžný úklid v průběhu provozu, nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
	005121	Zařízení staveniště					
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor		1,00		
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
	005122	Provozní vlivy					
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor		1,00		
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady na dopravu v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.					
	00521	Staveniště					
7	00521 R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor		1,00		
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
Díl:	<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>					
	00521	Staveniště					
8	005211010R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor		1,00		
		Předání a převzetí staveniště					
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
	00521	Staveniště					
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
	00521	Staveniště					
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
	00521	Staveniště					
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
9	1.0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění	t		1,00		
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
10	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor		1,00		
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z dopravní řád.)					
11	01.I	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	hod		3,00		
12	01.II	Výrobní a dílenská dokumentace, výrobků dodávaných na stavbu	hod		25,00		
13	01.III	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání souhlasu s ohlašováním stavebním záměrem, včetně jeho vydání.	hod		10,00		
14	01.IV	Plán organizace výstavby	Soubor		1,00		
15	01.V	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Soubor		1,00		
16	01.VI	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele.	hod		20,00		
17	01.VII	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor		1,00		
18	01.VIII	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	Soubor		1,00		
19	01.IX	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	Soubor		1,00		
20	01.X	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD.	Soubor		1,00		
21	01.XI	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	Soubor		1,00		
22	01.XII	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka apod.	Soubor		1,00		
23	1.13	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	Soubor		1,00		
24	1.14	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	Soubor		1,00		
25	1.15	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor		1,00		
26	1.16	Řešení věcí, které nemohl projektant při rekonstrukci a výstavbě předpokládat	hod		5,00		
27	1.17	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Soubor		1,00		
28	1.18	Práce statika nad rámec projektové dokumentace	hod		20,00		

**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	Žerotínovo náměstí 3, Brno
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
29	1.19	Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchytek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování kladečských plánů atd.	hod	16,00			
<b>Celkem za</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>					