
AKCE

PD D35 Rekonstrukce mostů D35-147, D35-148a, 35-163, 35-164 a vozovky I/35
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez 
DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 

část DSP*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k SP vč. 

majetkopr. 
projednání*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 

část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - autorský 

dozor (v Kč bez 
DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč bez 
DPH***)

135 000 000 1,556% 0,328% 1,063% 780

Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci
X X X 700

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 90,22% 93,65% 91,66% 97,50% 91,84%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce £ . 2-6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D35 Rekonstrukce mostů D35-147, D35-148a, 35-163, 35-164 a vozovky 1/35

Žlutě- u ch azeč o cen í hodinovou sa zbu

P o p is  p ra c í
Z a d a v a te le m  

p ř e d p o k lá d a n ý  p o č e t  h o d
H o d in o v á  s a z b a  K č /h o d . C e n a  K č

A. Průvodní zpráva 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

1. Identifikační údaje 8
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 32
3. Seznam vstupních podkladů 8
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 4
2. Celkový popis stavby 4
3. Připojení na technickou infrastrukturu 4
4. Dopravní řešení 4
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 4
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 4
7. Ochrana obyvatelstva 4
8. Zásady organizace výstavby 70
9. Celkové vodohospodářské řešení neobsazen
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 40
2. Katastrální situační výkres 70
3. Koordinační situační výkres 120
4. Speciální situační výkres neobsazen
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva 80
1.2 Výkresy 380
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 120
2.2 Výkresy 700
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace 0
3.1 Technická zpráva neobsazeno
3.2 Hydrotechnické výpočty neobsazeno
3.3 Statické výpočty neobsazeno
3.4 Výkresy neobsazeno
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace 0
4.1 Technická zpráva neobsazeno
4.2 Výkresy neobsazeno
5. Objekty podzemních staveb 1
5.1 Technická zpráva neobsazeno
5.2 Výkresy neobsazeno
5.3 Statická část neobsazeno
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 1 0
6.1 Technická zpráva neobsazeno
6.2 Výkresy neobsazeno
7. Objekty drah neobsazeno
8. Objekty pozemních staveb neobsazeno
9. Ostatní stavební objekty neobsazeno
10. Požárně bezpečnostní řešení neobsazeno
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 1 0
2.1 Technická zpráva neobsazeno
2.2 Výkresy neobsazeno
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 40
2. Doklad podle jiného právního předpisu 16
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 96



4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných
360

1

právních předpisů (zaměření území)
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neobsazeno
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy 700
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 24
Související dokumentace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neobsazeno

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neobsazeno
3. Projekt odpadového hospodářství 64
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neobsazeno
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace neobsazeno
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci neobsazeno
7. Podrobný pedologický průzkum neobsazeno
8. Hluková studie nebo její aktualizace neobsazeno
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neobsazeno
10. Rozptylová studie nebo je jí aktualizace neobsazeno
11. Rešerše geotechnického průzkumu neobsazeno
12. Hydrogeologický posudek neobsazeno
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neobsazeno
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neobsazeno

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neobsazeno

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele neobsazeno
Odhad stavebních nákladů 50

Plán BOZP 40
Reprografie
SO U ČET celkem za DSP (bez DPH)

V Ostravě dne
předseda představenstva



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

PD D35 Rekonstrukce mostů D35-147, D35-148a, 35-163, 35-164 a vozovky 1/35

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Slu žb a

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O STI -  část A

Zadavatelem  
předpokládaný  

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 20

Projednání s  dotčeným i subjekty, majetkovými správci a dotčeným i 
orgány státní správy. Form ulace a podání žádostí s  cílem  vydání 
zásadních  stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
sou h lasu  a výjim ek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s  platnými právními předpisy a zákony.

370

Č Á S T  A - C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O STI -  č á st B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu neobsazeno

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí neobsazeno
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov neobsazeno
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem neobsazeno

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993 neobsazeno

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků neobsazeno
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: neobsazeno

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru neobsazeno
B) sm ěnné smlouvy, sm louvy o převodu příslušnosti hospodaření, sm louvy o 
výpůjčce, smlouvy nájemní aj.

neobsazeno

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném  záboru a pod VB neobsazeno
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy neobsazeno

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

neobsazeno

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN 
a povolení vkladu do KN neobsazeno

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.) neobsazeno

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí neobsazeno
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem neobsazeno
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene neobsazeno

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene neobsazeno

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod.
)

neobsazeno

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva neobsazeno



zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

neobsazeno

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění neobsazeno
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení.

neobsazeno

Č Á S T  B C E L K E M 0

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O STI -  č á st C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznam u účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

120

Č Á S T  C  C E L K E M
___________i_____________

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O STI -  č á st D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních 
IČ.

80

_______________ ____________
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkopráví 
přípravy neobsazeno

Č Á S T  D C E L K E M

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

V Ostravě dne

předseda představenstva



Tabulka č. 6 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

PD D35 Rekonstrukce mostů D35-147, D35-148a, 35-163, 35-164 a vozovky I/35
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

140 0 0 0  0 0 0

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A . S o u h r n n é  ř e š e n í  s t a v b y

0. Průvodní zpráva 32

-
1. Přehledná situace 8

2. Koordinační situace 80

3. Geodetické podklady (geodet koord.výkres) 80

4. Bilance zemních prací 40

5. Zásady organizace výstavby 80

6. Celkové vodohospodářské řešení neobsazeno

Označení
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

B . S t a v e b n í  č á s t

S O  řady Oxx Příprava staveniště neobsazeno

rm

S O  řady 1xx 37 750 000 Pozemní komunikace 480

S O  řady 2xx 96 300 000 Mostní objekty 600

S O  řady 3xx Vodohospodářské objekty neobsazeno

S O  řady 4xx 275 000 Elektro a sdělovací objekty - přípojka SAP neobsazeno

S O  řady 5xx Objekty trubních vedení neobsazeno

S O  řady 6xx Pozemní objekty (vč. PHS) neobsazeno

S O  řady 7xx 40 000 000 Objekty SAP neobsazeno

S O  řady 8xx Objekty zařízení staveniště neobsazeno
174 325 000 D . D o k la d y 8 0

E . S o u p is  p r a c í  ( v č e t n ě  V ý k a z u  v ý m ě r ) 1 6 0

F . K o n t r o ln í  r o z p o č e t 4 0

G .  S o u v is íc í  d o k u m e n t a c e 9 6

H . Z T K P 9 6

R e p r o g r a f ie  v  p o č t u  d le  V O P X

Celkem VD-ZDS bez DPH

V Ostravě dne

předseda představenstva



Tabulka č. 7 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena AD celkem bez DPH 700
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola 
technických a kvalitativních parametrů stavby.

120

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 
plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny 
a prodloužení lhůt výstavby.

60

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr 
zhotovitele stavby.

80

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 60
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností 
k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům 
zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení 
lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

80

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k 
jejich výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, 
zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich 
jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby
• Zajištění popisu neinvestiční podakce
• Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby

300

celkem hodin 700
Kč/hod 780
Celkem Kč bez DPH 546 000
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:
1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při 
řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších 
jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na 
stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní 
investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich 
následné vysvětlování.



3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při 
kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění 
stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Ostravě dne
předseda představenstva

osoby oprávněné podepisovat nabídku 

Podpis


