

PD D35 Rekonstrukce mostů D35-147, D35-148a, 35-163, 35-164 a vozovky I/35

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
135 000 000	1,556%	0,328%	1,063%	780	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	700	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	90,22%	93,65%	91,66%	97,50%	91,84%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D35 Rekonstrukce mostů D35-147, D35-148a, 35-163, 35-164 a vozovky I/35

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	8		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	32		
3. Seznam vstupních podkladů	8		
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	4		
2. Celkový popis stavby	4		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4		
4. Dopravní řešení	4		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	4		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	4		
7. Ochrana obyvatelstva	4		
8. Zásady organizace výstavby	70		
9. Celkové vodohospodářské řešení		neobsazeno	
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů	40		
2. Katastrální situační výkres	70		
3. Koordinační situační výkres	120		
4. Speciální situační výkres		neobsazeno	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva	80		
1.2 Výkresy	380		
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva	120		
2.2 Výkresy	700		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			0
3.1 Technická zpráva		neobsazeno	
3.2 Hydrotechnické výpočty		neobsazeno	
3.3 Statické výpočty		neobsazeno	
3.4 Výkresy		neobsazeno	
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			0
4.1 Technická zpráva		neobsazeno	
4.2 Výkresy		neobsazeno	
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva		neobsazeno	
5.2 Výkresy		neobsazeno	
5.3 Statická část		neobsazeno	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			0
6.1 Technická zpráva		neobsazeno	
6.2 Výkresy		neobsazeno	
7. Objekty drah		neobsazeno	
8. Objekty pozemních staveb		neobsazeno	
9. Ostatní stavební objekty		neobsazeno	
10. Požárně bezpečnostní řešení		neobsazeno	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva		neobsazeno	
2.2 Výkresy		neobsazeno	
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	40		
2. Doklad podle jiného právního předpisu	16		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	96		

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	360		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neobsazeno	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	700		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v	24		
Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neobsazeno	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neobsazeno	
3. Projekt odpadového hospodářství	64		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neobsazeno	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace		neobsazeno	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci		neobsazeno	
7. Podrobný pedologický průzkum		neobsazeno	
8. Hluková studie nebo její aktualizace		neobsazeno	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neobsazeno	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neobsazeno	
11. Rešerše geotechnického průzkumu		neobsazeno	
12. Hydrogeologický posudek		neobsazeno	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neobsazeno	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neobsazeno	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neobsazeno	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neobsazeno	
Odhad stavebních nákladů	50		
Plán BOZP	40		
Reprografie			
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			

V Ostravě dne

předseda představenstva

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

PD D35 Rekonstrukce mostů D35-147, D35-148a, 35-163, 35-164 a vozovky I/35

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	20		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	370		
ČÁST A – CELKEM			

Služba	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neobsazeno	
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	neobsazeno	
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neobsazeno	
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neobsazeno	
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neobsazeno	
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neobsazeno	
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	neobsazeno	
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	neobsazeno	
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	neobsazeno	
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	neobsazeno	
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neobsazeno	
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neobsazeno	
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neobsazeno	
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neobsazeno	
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neobsazeno	
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a investorem	neobsazeno	
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neobsazeno	
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neobsazeno	
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neobsazeno	
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neobsazeno	

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neobsazeno		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neobsazeno		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	neobsazeno		
ČÁST B CELKEM			0

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	120		
ČÁST C CELKEM			

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	80		
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy		neobsazeno	
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			

V Ostravě dne

předseda představenstva

VD-ZDS

PD D35 Rekonstrukce mostů D35-147, D35-148a, 35-163, 35-164 a vozovky I/35

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
A. Souhrnné řešení stavby					
140 000 000		0. Průvodní zpráva	32		
		1. Přehledná situace	8		
		2. Koordinační situace	80		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	80		
		4. Bilance zemních prací	40		
		5. Zásady organizace výstavby	80		
		6. Celkové vodorohospodářské řešení	neobsazeno		
B. Stavební část					
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*				
SO řady 0xx		Příprava staveniště	neobsazeno		
SO řady 1xx	37 750 000	Pozemní komunikace	480		
SO řady 2xx	96 300 000	Mostní objekty	600		
SO řady 3xx		Vodorohospodářské objekty	neobsazeno		
SO řady 4xx	275 000	Elektro a sdělovací objekty - přípojka SAP	neobsazeno		
SO řady 5xx		Objekty trubních vedení	neobsazeno		
SO řady 6xx		Pozemní objekty (vč. PHS)	neobsazeno		
SO řady 7xx	40 000 000	Objekty SAP	neobsazeno		
SO řady 8xx		Objekty zařízení staveniště	neobsazeno		
174 325 000		D. Doklady	80		
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	160		
		F. Kontrolní rozpočet	40		
		G. Souvisící dokumentace	96		
		H. ZTKP	96		
		Reprografie v počtu dle VOP	x		
		Celkem VD-ZDS bez DPH			

V Ostravě dne

předseda představenstva

Autorský dozor + technická pomoc

PD D35 Rekonstrukce mostů D35-147, D35-148a, 35-163, 35-164 a vozovky I/35

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	700		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	120
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	60
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	80
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	60
Vyjadřování se zástupci objednatel k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatel k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	80
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatel při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby • Zajištění popisu neinvestiční podakce • Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 	300
celkem hodin	700
Kč/hod	780
Celkem Kč bez DPH	546 000

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatel. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Ostravě dne

předseda představenstva

osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis