

## Příloha č. 1 SOUPISU PRACÍ

I/24, 34 Třeboň - 4 pruh

### Položky soupisu prací, které si zadavatel nevyhradil k měření

V souladu s výhradou Zadavatele uvedenou v zadávací dokumentaci není měření skutečně provedených prací dle Smluvních podmínek změnou, avšak jde o způsob určení celkové ceny díla. Dle Smluvních podmínek bude měřeno množství každé původní položky v soupisu prací (doměření), s výjimkou níže uvedených položek, pro které **měření nebude použito**:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ
1	2	3	4	5
<b>SO 101.3</b>		<b>Dopravně inženýrské opatření</b>		
<b>0</b>		<b>Všeobecné konstrukce práce</b>		
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti  - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO	KPL
<b>VON</b>		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>		
<b>0</b>		<b>Všeobecné konstrukce práce</b>		
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Zatřídění vyfrézovaných asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. vč. následného provedení zkoušek RSCA na výluhy (TP 208).	KPL
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY projednání DIO, zajištění DIR, případné řízení provozu proškolenými pracovníky	KPL
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení inženýrských sítí jejich správci	KPL

4	029111		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ zaměření skutečného provedení stavby vyhotovení ZMK (základní mapa komunikace) dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz	HM
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE pasport objízdných tras před a po provedení stavby Délka objízdných tras = 0,55+19,7+11,5 = 31,75 km	KPL
6	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vč. příp. tištěné formy dle požadavku objednatele, předp. 2 paré POZN.: RDS součástí položek stavby.	KPL
7	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Zdokumentování průběhu výstavby vč. výstupů v digitální, příp. tištěné formě (dle SOD)	KPL
8	02960	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor zodpovědného geotechnika stavby a jeho účast na stavbě, vč. vyhodnocení podloží pro kanalizaci a potřebné sanace vozovky dle skutečnosti	KPL
9	02960	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor certifikovaného arboretisty při stavebních pracích v ochranném pásmu vzrostlé zeleně, zejména při výměně kanalizace	KPL
10	02990	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby, informační tabule ŘSD, vč. přesunů během etapizace	KPL
11	02990	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle zásad BOZP	KPL
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ projednání, zřízení ploch ZS, jejich napojení na sítě, provoz, údržba, příp. přesuny a likvidace, uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu zahrnuje veškeré zázemí zhotovitele k vypracování díla, vč. příp. ostražky staveniště a vybavení, m.j. i vybavené prostory pro konání pravidelných a mimořádných kontrolních dnů stavby. dle ZOV předpoklad trvání stavby 29 týdnů	KPL

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX

Datum: 05.08.2021 9:10:44 +02:00