

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/3/1575

Stavba: Zákupy, ON - oprava propadlé kanalizace a šachty

KSO:
Místo: Zákupy

CC-CZ:
Datum: 9. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				197 200,21
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	197 200,21	41 412,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	238 612,25
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/3/1575

Stavba: Zákupy, ON - oprava propadlé kanalizace a šachty

Místo: Zákupy

Datum: 9. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		197 200,21	238 612,25
2021/3/3/1 575	Zákupy, ON - oprava propadlé kanalizace a šachty	197 200,21	238 612,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zákupy, ON - oprava propadlé kanalizace a šachty

Objekt:

2021/3/3/1575 - Zákupy, ON - oprava propadlé kanalizace a šachty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

197 200,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 200,21	21,00%	41 412,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

238 612,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zákupy, ON - oprava propadlé kanalizace a šachty

Objekt:

2021/3/3/1575 - Zákupy, ON - oprava propadlé kanalizace a šachty

Místo:

Datum: 9. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

197 200,21

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
001 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zákupy, ON - oprava propadlé kanalizace a šachty

Objekt:

2021/3/3/1575 - Zákupy, ON - oprava propadlé kanalizace a šachty

Místo:

Datum: 9. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

197 200,21

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm při překozech ručně	m2	21,000		0,00
2	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překozech ručně	m2	21,000		0,00
3	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	96,000		0,00
VV			16*2*3		96,000		
VV			Součet		96,000		
4	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	91,000		0,00
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,000		0,00
6	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	17,000		0,00
VV			8,5*2 "Přepočtené koeficientem množství		17,000		
VV			Součet		17,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
7	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	6,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zakrytí vybouraného otvoru do jímky				
8	M	59341745	deska stropní plná PZD 740x290x90mm, 5kN/m2	kus	6,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
9	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	21,000		0,00
10	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	21,000		0,00
11	K	573412113	Jednoduchý nátěr ze silniční emulze v množství 1,60 kg/m2 s posypem	m2	21,000		0,00
12	K	576133111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m	m2	42,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
13	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,200		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přebetování PZD				
VV			1*1*0,1*2		0,200		
VV			Součet		0,200		
D	8		Trubní vedení				0,00
14	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	13,000		0,00
15	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	13,195		0,00
VV			13*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		13,195		
VV			Součet		13,195		
16	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	16,000		0,00
17	M	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	m	16,240		0,00
VV			16*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		16,240		
VV			Součet		16,240		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
18	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	31,000		0,00
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bourání částí septiku</i>				
20	K	972011411	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl do 120 mm pl 0,50 m2	kus	2,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vybourání otvorů do jámek</i>				
D 997			Přesun sutě 0,00				
21	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	12,992		0,00
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	155,904		0,00
VV			12,992*12 "Přepočtené koeficientem množství		155,904		
VV			Součet		155,904		
23	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,072		0,00
24	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	10,920		0,00
D 998			Přesun hmot 0,00				
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	17,788		0,00
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,102		0,00
D 001			Index 0,00				
27	K	00	Index dle SOD	%	1 516,925		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2074319

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4658569b-e51a-4310-b834-68764a421f3b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.11.2021 12:52:01



d9cbc608-f997-43a2-99de-b950b8eb6d6c