

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 700/1 -
Obec: Brno [582786] -
Katastrální území: Maloměřice [612499]
Číslo LV: 1801
Výměra [m²]: 16874
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění


Vlastnické právo

Podíl

Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Lesná, 63800 Brno

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 700/5 -
Obec: Brno [582786] -
Katastrální území: Maloměřice [612499]
Číslo LV: 1801
Výměra [m²]: 1447
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: zeleň
Druh pozemku: ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění


Vlastnické právo

Podíl

Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Lesná, 63800 Brno

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 700/6 -
Obec: Brno [582786] -
Katastrální území: Maloměřice [612499]
Číslo LV: 1801
Výměra [m²]: 745
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: zeleň
Druh pozemku: ostatní plocha




Sousední parcely


Vlastníci, jiní oprávnění


Vlastnické právo

Podíl

Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Lesná, 63800 Brno







LEGENDA:

- stávající trasa SEK
- nová trasa SEK
- rušená trasa SEK
- chráněná

[illegible]

Nový obchodní výhled 1919

Nový obchodní výhled 1919

700/5

700/13

Státní silnice

Státní silnice

0,0000

0,0000



1. Die "Kontinuität" des Bewusstseins
 Die Kontinuität des Bewusstseins ist die Vorstellung, dass das Bewusstsein ein kontinuierlicher Prozess ist, der sich über die Zeit hinweg fortsetzt. Dies ist eine zentrale Annahme der klassischen Philosophie und der modernen Psychologie.

2. Die "Diskontinuität" des Bewusstseins
 Die Diskontinuität des Bewusstseins ist die Vorstellung, dass das Bewusstsein aus diskontinuierlichen Momenten besteht, die durch Lücken unterbrochen sind. Dies ist eine zentrale Annahme der modernen Psychologie und der Philosophie.

3. Die "Kontinuität" des Bewusstseins
 Die Kontinuität des Bewusstseins ist die Vorstellung, dass das Bewusstsein ein kontinuierlicher Prozess ist, der sich über die Zeit hinweg fortsetzt. Dies ist eine zentrale Annahme der klassischen Philosophie und der modernen Psychologie.

4. Die "Diskontinuität" des Bewusstseins
 Die Diskontinuität des Bewusstseins ist die Vorstellung, dass das Bewusstsein aus diskontinuierlichen Momenten besteht, die durch Lücken unterbrochen sind. Dies ist eine zentrale Annahme der modernen Psychologie und der Philosophie.

5. Die "Kontinuität" des Bewusstseins
 Die Kontinuität des Bewusstseins ist die Vorstellung, dass das Bewusstsein ein kontinuierlicher Prozess ist, der sich über die Zeit hinweg fortsetzt. Dies ist eine zentrale Annahme der klassischen Philosophie und der modernen Psychologie.

6. Die "Diskontinuität" des Bewusstseins
 Die Diskontinuität des Bewusstseins ist die Vorstellung, dass das Bewusstsein aus diskontinuierlichen Momenten besteht, die durch Lücken unterbrochen sind. Dies ist eine zentrale Annahme der modernen Psychologie und der Philosophie.


7. Die "Kontinuität" des Bewusstseins
 Die Kontinuität des Bewusstseins ist die Vorstellung, dass das Bewusstsein ein kontinuierlicher Prozess ist, der sich über die Zeit hinweg fortsetzt. Dies ist eine zentrale Annahme der klassischen Philosophie und der modernen Psychologie.

8. Die "Diskontinuität" des Bewusstseins
 Die Diskontinuität des Bewusstseins ist die Vorstellung, dass das Bewusstsein aus diskontinuierlichen Momenten besteht, die durch Lücken unterbrochen sind. Dies ist eine zentrale Annahme der modernen Psychologie und der Philosophie.

9. Die "Kontinuität" des Bewusstseins
 Die Kontinuität des Bewusstseins ist die Vorstellung, dass das Bewusstsein ein kontinuierlicher Prozess ist, der sich über die Zeit hinweg fortsetzt. Dies ist eine zentrale Annahme der klassischen Philosophie und der modernen Psychologie.

10. Die "Diskontinuität" des Bewusstseins
 Die Diskontinuität des Bewusstseins ist die Vorstellung, dass das Bewusstsein aus diskontinuierlichen Momenten besteht, die durch Lücken unterbrochen sind. Dies ist eine zentrale Annahme der modernen Psychologie und der Philosophie.

0,033 : 716,54 m n m (kgv)



Specifikace nákladů_VPIC_Brno_Obřanská-Teplárny-Výst. kotle

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - FTTH Ostatní - 2021.07

Položková 2021.07

Název stavby: VPIC_Brno_Obřanská-Teplárny-Výst. kotle

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Brno - Zábrdovice

VUJ: Obařany

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

Celkové náklady:

271 003,90 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP Stavební činnost Název položky

PŘÍPRAVA

958210

Návrh cenový a technický bez projednání

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S

Pokládka PE nebo vrapované chráničky

952362 S

Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70

952345 S

Rýha v trávě 35/70-100

954958 S

Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm

954962 S

Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm

955570 S

Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100

954952 S

Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130

955054 S

Vytyčení trasy podél silnice,železnice

954971 S

Znovuosazení obrubníků záhonových beton.

MONTÁŽ

958294 S

Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní

955092 S

Demontáž rozvaděče optického

955030 S

Demontáž úložných kabelů do 50 XN

Množství Celková cena

1,00 ks 5 817,73 Kč

958303 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba
958308 S	Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm)
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - s
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické
rozpočtová rezerva	
955260 S	Montáž rozvaděče optického
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek
955945 S	Montáž spojky T (Y) (I)
955946 S	Montáž spojky, koncov., průchod., reduk.
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb
952602 S	Montáž trubky úložné
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN
958592 S	Provádění PEW v maintenance window
955257 S	Přípevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříní
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti
958333 S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a m
958469 S	Uvedení stavby do provozu
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě
955942 S	Zafukování svazku trubiček
955952 S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu
958558 S	Zkouška trhací
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové
Vytyčení nové trasy SEK	
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevn
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
	náhrada za VBŘ odhadovaná
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) r
	bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
	vlastníky dotčených nemovitostí.
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ			
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		
301765 S	Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou		
316124 S	Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou		
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson		
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		
310387 S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F		
303331 S	Redukce trubky HDPE 40/32mm Plasson		
318806 S	Spojka I trubky rozšíř.40SRV-M 40 vodot		
312881 S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE		
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm		
317534 S	Spojka trubič.redukční 8/7mm se 2 pojistkami		
318979 S	Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO		
318980 S	Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO		
323827 S	Spojka trubičky HDPE Gas-bl 7mm s pojist		
300633 S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená		
300634 S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená		
300635 S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá		
300623 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená		
300624 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená		
300625 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá		
300626 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá		
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy		
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm		
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml		

VPIC_Brno_Obřanská-Teplárny-Výst. kotle

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 75018/20/0033 na zpracování CTN: VPIC_Brno_Obřanská-Teplárny-Výst. kotle

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu výstavby nového kotle na štěpku v areálu Tepláren Brno a.s., ul. Obřanská, dojde k přeložení stávající SEK spol. CETIN.

Jedná se o:

- Trubku HDPE40 (barvy oranžové s dvěma bílými pruhy) s trubičkovým systémem 675 BLM - 3x10/8 + 4x7/5,5. V červené trubičce 7/5,5 je zafouknutý OK 675 BLD _ OFS 24f 4x6 RB XT.
- Trubku HDPE40 (barvy černé s dvěma bílými pruhy) _ v době zpracování CTN prázdná.

Metalický kabel:

PFLE 35XN0,4. Tento kabel napájí rozvaděč BOOB1435.

HDPE:

V místě výstavby objektu „SO 119 – Plocha pro vyskladnění paliva“, budou položeny nové trubky HDPE40, vč. trubičkového systému 3x10/8 + 4x7/5,5.

Trubky HDPE40 budou vedeny mimo tuto plochu. Pod pojízdnou komunikací a při křížení ostatních sítí budou trubky HDPE40 zataženy do chrániček typu PE 110mm.

Na nově položených trubkách i trubičkách bude provedena kalibrace a hermetizace.

OK:

675 BLD: V RSU Obřany bude optický kabel přerušen a vyfouknut do místa překládky (cca 800m kabelu). Trubka HDPE40 a trubičky budou přespojovány spojkami I MATRIX a GABO do nového průběhu a do oranžové trubky s dvěma bílými pruhy, s trubičkovým systémem 3x10/8 + 4x7/5,5 bude zpětně zafouknut OK až do místa RSU Obřany. Optický kabel bude zafouknut do červené trubičky 7/5,5mm.

Aktuálně provařená vlákna budou v RSU opět provařena.

Spojky na trubkách budou označeny markerem dle předpisu TIMP.TD 000005 a TIMP. TD000008.

V případě průchodnosti trasy bude realizován výfuk / záfuk z koncového bodu BO:BS:1509.

MK:

V místě nové základové patky potrubního mostu dojde k přeložení metalického kabelu PFLE 35XN0,4.

Překládka je navržena jako stranová, s využitím stávajícího kabelu. Přebytečná délka bude kompenzována v montážní spojnici typu XAGA500 55/12-300.

Pod pojízdnou plochou a v místě křížení s novým potrubím plynu a novým elektrickým vedením nízkého napětí, bude kabel zatažen do chráničky typu PE 110mm.

Kabelová spojka XAGA i HDPE spojky budou umístěny v nepojízdných plochách. Spojky i konce chrániček budou opatřeny detekčními markery miniBall.

Měření:

metalický kabel = před provedením překládky bude na metalickém kabelu provedeno kontrolní stejnosměrné měření vybraných párů (cca 10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu kabelu.

optický kabel = jednostranné měření 1625 nm na volných vláknech – předměření, měření přímou metodou na 1310, 1550 a 1625 nm + měření oboustranné OTDR 1310, 1550 a 1625 nm.

2.3 Popis tras

viz. volný terén, přechod místní komunikace

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Trubka HDPE 40mm

Svazek trubiček 3x10/8mm+4x7/5,5mm.

Spojka HDPE, I Matrix, GABO, redukce HDPE

Kabelová montážní spojka XAGA

PE 110mm

Minimarker Ball

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Stavebník: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534

e-mail, na který se bude zasílat návrh překládky: brno@tepnamy.cz

2.7 Ostatní:

PD: NE

ÚR: stavební titul zajistí stavebník

VBŘ: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GP: ANO - na nové trasy SEK (zakresleno v KM) _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

SoUZ: NE

PEW: ANO

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení MK i OK) - 40 dnů předem!

Při překládání HDPE: Překládku je nutné realizovat s poloměry ohybu min. 1,2m.

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkovi provozní složky spol. CETIN časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.

Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zastoupená na základě pověření [•]

(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]

IČO: [•]

DIČ: [•]

zastoupena [•]

(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ (dále jen „**Dohoda**“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby

stanoveny.

- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

CETIN a.s.

[•]

[]