

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06-2021  
Stavba: oprava sociálních zařízení b.j. OŘ Olomouc

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>940 192,87</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>940 192,87</b>	<b>197 440,50</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 137 633,37</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06-2021

Stavba: oprava sociálních zařízení b.j. OŘ Olomouc

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>940 192,87</b>	<b>1 137 633,37</b>	
SO 01	Vidnava	188 484,21	228 065,89	STA
SO 02	Litovel Předměstí B.J. 2 NP	408 261,40	493 996,29	STA
SO 03	Litovel Předměstí B.J. 3 NP	252 447,26	305 461,18	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	91 000,00	110 110,00	STA