



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X018XX1W

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

Objednávka číslo : 2021/005697/SRM/DO

a uveďte číslo naší objednávky.

Datum vyhotovení : 16.11.2021

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Termín plnění : 30.11.2021

Dodavatel :

Odběratel :

Alf servis, s.r.o.

město Blansko

Okružní 2269/17

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

67801 Blansko

IČO: 26225310

IČO: 00279943

Bankovní spojení:

DIČ: CZ26225310

DIČ: CZ00279943

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, u Vás objednává, dle nabídky ze dne 10.09.2021, realizaci optické trasy pro město Blansko v rámci akce Rozšíření parkování ve vnitrobloku mezi ul. A. Skotáka a Žalkovského v Blansku. Realizace spočívá v provedení výkopových a montážních prací, pokládky chrániček s optikou, osazení kabelové komory.

Termín vyhotovení: 30.11.2021

Cena plnění (včetně DPH):

119 595,40 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Vágnerová Sylva Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 16.11.2021

Razítko a podpis:

KABEL-PROJEKT

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OPTICKÁ TRASA MĚSTO BLANSKO - PARKOVIŠTĚ ZA RADNICI	Objednatel:	Město Blansko	IČ/DIČ:	00279943/CZ00279943
Druh stavby:		Projektant:	Miroslav Pokorný, KABEL-PROJEKT	IČ/DIČ:	71780572/CZ8601154232
Lokalita:	Blansko, ul. Žalkovského a A. Skotáka	Zhotovitel:	Město Blansko	IČ/DIČ:	00279943/CZ00279943
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	61
JKSO:		Zpracoval:	Miroslav Pokorný	Datum:	10.09.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	978,61
	Montáž	Bez pevné podl.		Mímostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	978,61
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	98 839,17
Základ 15%	0,00	DPH 21%	20 756,23	Celkem včetně DPH	119 595,40
Základ 21%	98 839,17				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

KABEL-PROJEKT

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	OPTICKÁ TRASA MĚSTO BLANSKO - PARKOVIŠTĚ ZA RADNÍCI			Doba vystavby:		Objednatel:	Město Blansko
Druh stavby:		Začátek vystavby:		Projektant:	Miroslav Pokorný, KABEL-PROJEKT		
Lokalita:	Blansko, ul. žalkovského a A.Skotátka	Konec vystavby:		Zhotovitel:	Město Blansko		
Zpracoval:	Miroslav Pokorný	Zpracováno dne:	10.09.2021	Zpracováno dne:	10.09.2021		

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Globální náklady stavby	1,92	9 295,97	9 297,89	0,00
01	M001VC	Geodetické práce (něco souběh ALF - 50% nákladů a něco samostatně	0,00	7 332,50	7 332,50	0,00
01	S	Přesuny sutí (souběh ALF - 50% nákladů)	1,92	1 963,47	1 965,39	0,00
02		Výkopové a montážní práce	2 815,21	30 676,09	33 491,30	0,12
02	M46.1	Zemní práce při montážích - kabelový výkop - volný terén (samostatně	144,95	6 324,76	6 469,71	0,00
02	M46.2	Zemní práce při montážích - kabelový výkop - volný terén (souběh s AI	223,00	9 730,40	9 953,40	0,00
02	M46.3	Zemní práce při montážích - prolak (souběh ALF - 50% nákladů)	2 284,46	13 146,49	15 430,95	0,09
02	M46.5	Zemní práce při montážích - kabelové komory (samostatně město)	0,00	1 236,30	1 236,30	0,00
02	M46.6	Zemní práce při montážích - ostatní (samostatně město)	162,80	88,70	251,50	0,03
02	M	Montážní přírážky a příplatky (samostatně město)	0,00	149,44	149,44	0,00
03		Pokládka chrániček s optikou	25 776,60	29 294,77	55 071,38	0,10
03	M22.1	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky (samostatně město)	15 446,50	17 856,71	33 303,22	0,07
03	M22.2	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky - dvorek (samostatně m	3 030,10	5 130,00	8 160,10	0,02
03	89	Kabelové komory (samostatně město)	7 300,00	5 242,02	12 542,02	0,00
03	M	Montážní přírážky a příplatky (samostatně město)	0,00	1 066,04	1 066,04	0,00
Celkem:						97 860,56

KABEL-PROJEKT

Stavební rozpočet

Název stavby: OPTICKÁ TRASA MĚSTO BLANSKO - PARKOVIŠTĚ ZA RADNÍCI

Doba výstavby:

Objednatel: Město Blansko

Druh stavby:

Blansko, ul. žalčíkovského a A. Škoda

Začátek výstavby:

Projektant: Miroslav Pokorný, KABEL-PROJEKT

Lokality:

Konec výstavby:

Zhotovitel: Město Blansko

JKSO:


Zpracováno dne:

10.09.2021

Zpracoval: Miroslav Pokorný

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cena/soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	Jednot.	Celkem	
01	01	M001VD	Globální náklady stavby				1,92	9 295,97	9 297,89	0,00			
01	01	001GP001VD	Geodetické práce (něco souběh ALF - 50% nákladů a něco samostatně)				0,00	7 332,50	7 332,50	0,00			
2	01	001GP002VD	Vyhýbení stávajících inženýrských sítí 4*0,5 souběh 50% nákladů	připad	2,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
3	01	460921102R00	Vyhýbení nové kabelové trasy 5 souběh (50% nákladů)	bod	2,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
4	01	460951602R00	5 samostatně		5,00								
			52*0,5		82,00	6,25	0,00	512,50	512,50	0,00			0,00
			56		26,00	10,00	0,00	820,00	820,00	0,00			0,00
			56		26,00	10,00	0,00	820,00	820,00	0,00			0,00
			56		26,00	10,00	0,00	820,00	820,00	0,00			0,00
01	01	S	Přesuny suti (souběh ALF - 50% nákladů)				1,92	1 963,47	1 965,39	0,00			
5	01	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy 1	m3	1,00	181,75	0,00	181,75	181,75	0,00			0,00
6	01	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 1*1,7	t	1,70	165,00	0,00	280,50	280,50	0,00			0,00
7	01	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m 1*1,7	t	1,70	46,90	0,00	79,73	79,73	0,00			0,00
8	01	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 0,5*2,2	t	1,10	61,75	0,00	67,93	67,93	0,00			0,00
9	01	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m 0,5*2,2	t	1,10	154,76	1,92	168,31	170,23	0,00			0,00
10	01	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal kam.-asfalt do 30X30 0,5*2,2	t	1,10	1 077,50	0,00	1 185,25	1 185,25	0,00			0,00
02	02	M46.1	Výkopové a montážní práce				2 815,21	30 676,09	33 491,30	0,12			
11	02	121103111R00	Zemní práce při montážích - kabelový výkop - volný terén (samostatně město)				144,95	6 324,76	6 469,71	0,00			
12	02	460200143RT2	3*0,4*0,1 k radnicí	m3	0,52	77,50	0,00	40,30	40,30	0,00			0,00
13	02	460490012RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 13 k radnicí	m	13,00	270,50	0,00	3 516,50	3 516,50	0,00			0,00
14	02	460570153R00	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm 13 k radnicí	m	13,00	16,80	79,95	138,45	218,40	0,00			0,00
15	02	182001121R00	Záhřez rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 13 k radnicí	m	13,00	68,69	0,00	892,97	892,97	0,00			0,00
16	02	460620006RT1	Pláštná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 13*2 k radnicí	m2	26,00	46,29	0,00	1 203,54	1 203,54	0,00			0,00
17	02	M46.2	Zemní práce při montážích - kabelový výkop - volný terén (souběh s ALF - 50% nákladů)				223,00	9 730,40	9 953,40	0,00			
18	02	460200143RT2	3*0,4*0,1 k radnicí	m3	1,60	38,75	0,00	62,00	62,00	0,00			0,00
19	02	460490012RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 40	m	40,00	135,25	0,00	5 410,00	5 410,00	0,00			0,00
20	02	460570153R00	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm 40	m	40,00	8,40	123,00	213,00	336,00	0,00			0,00
21	02	182001121R00	Záhřez rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 40	m	40,00	34,35	0,00	1 373,80	1 373,80	0,00			0,00
			Pláštná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 40	m2	40,00	23,15	0,00	1 851,60	1 851,60	0,00			0,00

22	02	460620006RT1	40 ² Oseči povrchu trávu	m2	80,00	80,00	11,50	100,00	820,00	920,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
23	02	M46.3 139600012RA0	Zemní práce při montážích - protlak (souběžt. ALF - 50% nákladů) 40 ² Ruční výkop v hornině 3 2*1,1,2*2 2x jáma prolaku Protlak neřizený z trub D 155 mm v hor. 1 - 4	m3	4,80	882,50	2 284,46	13 146,49	15 430,95	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
24	02	141700104R00	Protlak neřizený z trub D 155 mm v hor. 1 - 4 12	m	12,00	710,00	477,96	8 042,04	8 520,00	0,01	0,09	RTS I / 2021	
25	02	286 2VD	Trubka PE 160 - 0,4 MPa d 160x14,6 mm 12	m	12,00	149,50	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00		
26	02	460300002R00	Záhm rýh strojem ve volném terénu 2*1,1,2*2 2x jáma prolaku	m3	4,80	85,50	0,00	410,40	410,40	0,00	0,00	RTS I / 2021	
27	02	460300006RT1	Hutnění zeminy po vislavěch 20 cm 2*1,1,2*2 2x jáma prolaku	m3	4,80	45,86	0,00	220,10	220,10	0,00	0,00	RTS I / 2021	
28	02	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 5*2	m2	10,00	23,15	0,00	231,45	231,45	0,00	0,00	RTS II / 2020	
29	02	460620006RT1	Oseči povrchu trávu 5*2	m2	10,00	11,50	12,50	102,50	115,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
30	02	M46.5 139600012RA0	Zemní práce při montážích - kabelové komory (samostatné město) Ruční výkop v hornině 3 0,8*0,8*0,8 1x kabelová komora	m3	0,51	1 808,00	0,00	1 236,30	1 236,30	0,00	0,00	RTS II / 2021	
31	02	460120002RT1	Záhřez jámy, hornina třídy 3 - 4 1	kus	1,00	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
32	02	18200111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 2 1x kabelová komora	m2	2,00	34,80	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	RTS II / 2021	
33	02	M46.6 460510201RT1	Zemní práce při montážích - ostatní (samostatné město) Zřáb kabelový prefabrikovaný TK 1, neinstalovaný 1x křížení dle 150% nákladů	m	2,00	125,75	162,80	88,70	251,50	0,02	0,03	RTS I / 2021	
34	02	M 141 R00	Montážní přírůstky a příplatky (samostatné město) Přírůstka za podružný materiál M 21, M 22	%	4 981,40	0,03	0,00	149,44	149,44	0,00	0,00	RTS II / 2021	
35	03	M22.1 38899611R00	Montážní sdělovači a zabezpečovací techniky (samostatné město) Chráněná kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop 108*1,1 KK-radnice	m	118,80	82,50	25 776,60	29 294,77	55 071,38	0,10	0,10	RTS II / 2021	
36	03	222086051R00.2	Mikrotubůvka HDPE v kabelové rýze v chráněnce (4-6 mikrotubůvek) 108 KK-radnice	m	108,00	43,39	0,00	4 686,12	4 686,12	0,00	0,00	RTS I / 2020	
37	03	388996141R00	Chráněná kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop 21 Křížení nového parkoviště	m	21,00	118,00	1 482,81	995,19	2 478,00	0,00	0,02	RTS II / 2021	
38	03	345 14 10VD	Mikrotubůvka HDPE 14/10 (zemní tlustostěná) 108*3*1,1 KK-radnice	m	356,40	15,00	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	Vlastní	
39	03	345 10 5VD	Mikrotubůvka HDPE 10/5,5 (zodolněná) 108*1,1 KK-radnice (přípojka)	m	118,80	12,00	1 425,60	0,00	1 425,60	0,00	0,00		
40	03	222085111R00	Koncovka trubky HDPE 7	m	7,00	46,01	0,00	322,07	322,07	0,00	0,00	RTS II / 2021	
41	03	3457164121.V01	Koncovka pro mikrotubůvku HDPE 7	kus	7,00	131,88	923,13	0,00	923,13	0,00	0,00	RTS II / 2021	
42	03	222260607R00	Lišta vkladací LV 40x40, na úchyty body, zavěšování 10	m	10,00	103,50	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
43	03	34572125	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 40x40 10	m	10,00	55,20	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
44	03	222086051R00.3	Mikrotubůvka HDPE v chráněnce (1-3 mikrotubůvky) 10	m	10,00	30,99	0,00	309,90	309,90	0,00	0,00	Vlastní	
45	03	345 12 10VD	Mikrotubůvka HDPE 12/10 (vnitřní) 10	m	10,00	12,50	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00		
46	03	460680044R00	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 60 cm 1	kus	1,00	3 625,00	10,37	3 614,63	3 625,00	0,01	0,01	RTS II / 2021	
47	03	460680023R00	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 45 cm 1	kus	1,00	819,99	8,94	811,05	819,99	0,01	0,01	RTS II / 2021	
48	03	210010006R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm 8	m	8,00	47,30	0,00	378,40	378,40	0,00	0,00	RTS I / 2021	
49	03	460680021R00	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm 1	kus	1,00	292,49	4,23	288,26	292,49	0,00	0,00	RTS II / 2021	
50	03	23170126	Soudal studijnáská montážní pěna 750 ml 4	kus	4,00	284,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
51	03	M22.2 222260546R00	Montážní sdělovači a zabezpečovací techniky - dvorek (samostatné město) Trávka KOPFLEX 63 na povrchu	m	6,00	138,99	3 030,10	5 130,00	8 160,10	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021



TRASA TRAMCI VĚR

35m - pouze Město

52m - souběh

21m

132m Město - pouze mikrotrubička

1xKK A1f 1xKK Město

8,3m pouze Město - kotelna

Vodní

KK

Družstevní

132/10

1362/7

79/9

79/8

79/7

79/6

79/5

79/4

79/3

79/2

79/1

78/1

77/1

77/1

77/2

77/3

77/4

77/5

77/6

77/7

77/8

77/9

77/10

77/11

77/12

77/13

77/14

77/15

77/16

77/17

77/18

77/19

77/20

77/21

77/22

77/23

77/24

77/25

77/26

77/27

77/28

77/29

77/30

77/31

77/32

77/33

77/34

77/35

77/36

77/37

77/38

77/39

77/40

77/41

77/42

77/43

77/44

77/45

77/46

77/47

77/48

77/49

77/50

77/51

77/52

77/53

77/54

77/55

77/56

77/57

77/58

77/59

77/60

77/61

77/62

77/63

77/64

77/65

77/66

77/67

77/68

77/69

77/70

77/71

77/72

77/73

77/74

77/75

77/76

77/77

77/78

77/79

77/80

77/81

77/82

77/83

77/84

77/85

77/86

77/87

77/88

77/89

77/90

77/91

77/92

77/93

77/94

77/95

77/96

77/97

77/98

77/99

77/100

77/101

77/102

77/103

77/104

77/105

77/106

77/107

77/108

77/109

77/110

77/111

77/112

77/113

77/114

77/115

77/116

77/117

77/118

77/119

77/120

77/121

77/122

77/123

77/124

77/125

77/126

77/127

77/128

77/129

77/130

77/131

77/132

77/133

77/134

77/135

77/136

77/137

77/138

77/139

77/140

77/141

77/142

77/143

77/144

77/145

77/146

77/147

77/148

77/149

77/150

77/151

77/152

77/153

77/154

77/155

77/156

77/157

77/158

77/159

77/160

77/161

77/162

77/163

77/164

77/165

77/166

77/167

77/168

77/169

77/170

77/171

77/172

77/173

77/174

77/175

77/176

77/177

77/178

77/179

77/180

77/181

77/182

77/183

77/184

77/185

77/186

77/187

77/188

77/189

77/190

77/191

77/192

77/193

77/194

77/195

77/196

77/197

77/198

77/199

77/200

77/201

77/202

77/203

77/204

77/205

77/206

77/207

77/208

77/209

77/210

77/211

77/212

77/213

77/214

77/215

77/216

77/217

77/218

77/219

77/220

77/221

77/222

77/223

77/224

77/225

77/226

77/227

77/228

77/229

77/230

77/231

77/232

77/233

77/234

77/235

77/236

77/237

77/238

77/239

77/240

77/241

77/242

77/243

77/244

77/245

77/246

77/247

77/248

77/249

77/250

77/251

77/252

77/253

77/254

77/255

77/256

77/257

77/258

77/259

77/260

77/261

77/262

77/263

77/264

77/265

77/266

77/267

77/268

77/269

77/270

77/271

77/272

77/273

77/274

77/275

77/276

77/277

77/278

77/279

77/280

77/281

77/282

77/283

77/284

77/285

77/286