

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07/21/20

Stavba: Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021

KSO:
Místo: St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany

CC-CZ:
Datum: 16.09.2021

Zadavatel:
Střední škola, Rokycany

IČ: 18242171
DIČ: CZ18242171

Uchazeč:
OTIS a.s.

IČ: 423 24 254
DIČ: CZ42324254

Projektant:
SEAP s.r.o.

IČ: 07727755
DIČ: CZ07727755

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 457 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 457 000,00	515 970,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 972 970,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07/21/20

Stavba: Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021

Místo: St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany

Datum: 16.09.2021

Zadavatel: Střední škola, Rokycany

Projektant: SEAP s.r.o.

Uchazeč: OTIS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 457 000,00	2 972 970,00	
00	Vedlejší a ostatní náklady	28 530,00	34 521,30	STA
0101	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení a D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení	2 418 150,00	2 925 961,50	STA
0104	D.1.4. Elektroinstalace	10 320,00	12 487,20	STA