

**Městská část Praha 12**

Úřad městské části  
Generála Šišky 2375/6  
143 00 Praha 4

IČ: 00231151  
DIČ: CZ00231151

**O B J E D N Á V K A****č. 17-2021-0070**

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje:   
tel.:  
e-mail:  
fax:

Banka:  
Č. účtu: /

ORJ: 0017  
ÚZ:  
Zařízení: 0017

**Dodavatel**

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.	
Pobřežní 249/46 18600 Praha 8	
IČ: 49241869	DIČ: 49241869

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2021/280 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 9/2021-8/2023" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s.r.o., dne 16.09.2021, oprava havárie komunikace v ulici Dolnobřežanská dle tabulky "Havárie komunikací 11-01/2021 - Dolnobřežanská" - přílohy č.3. výzvy č.j. P12 45259/2021 ODO ze dne 15.11.2021.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 15. 11. 2021 (příloha č. 1) a tabulka „Havárie komunikací 11-01/2021 - Dolnobřežanská“ (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 20. 12. 2021</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>654159.88 Kč</b>

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 15.11.2021 00:00:00


Vystavil:  ved. odd. tech.,  
dopravy

Schválil – správce rozpočtu:  ekonom odboru  
dopravy

Schválil - příkazce operace:   
vedoucí odboru dopravy

Odsouhlasil:   
1. místostarosta

Podpis: Akceptace objednávky:



**Cenová nabídka - V. etapa Dolnobřežanská, Praha 12**

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	291,70	480,00	140 016,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	291,70	120,00	35 004,00
vybourání stávajících obrub	bm	201,20	50,00	10 060,00
doplnění ( osazení a kotvení ) betonových obrub do betonového lože vč. obruby	bm	201,20	410,00	82 492,00
podkladní betonová vrstva SC C8/10 tl. 150mm	m2	91,80	280,00	25 704,00
podkladní vrstva štěrku ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	291,70	120,00	35 004,00
podkladní vrstva štěrku ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	199,90	240,00	47 976,00
zámková dlažba 80mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	195,10	540,00	105 354,00
zámková dlažba 80mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. pískového lože a pokládky	m2	30,20	690,00	20 838,00
zámková dlažba 80mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	66,40	575,00	38 180,00
<b>Celkem</b>				<b>540 628,00</b>
DPH			21,00%	<b>113 531,88</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>654 159,88</b>

15.11.2021

**Bau-Const s. r. o.**

Sociální podnik  
 Pohořelci 248/46, 156 00 Praha 8  
 Pevnostní Lomská 436/43, 190 00 Praha 9  
 IČ: 48241869 DIČ: CZ48241869

Príloha č. 1 objednávky č. 17-2021-0070 - cenová nabídka

## Havárie komunikací 11-01/2021 - Dolnobřežanská

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	DOLNOBŘEŽANSKÁ etapa V dle situace	Vybourání staré a osazení nové silniční betonové obruby v délce cca. 201,2 m. 11x snížená obruba (nášlap 2 cm) s osazením dlažby pro nevidomé tl. 8 cm o ploše cca. 30,2 m <sup>2</sup> . Ve vjezdech na sousední pozemky dlažba tl. 8 cm o ploše cca. 66,4 m <sup>2</sup> . Vjezdy na sousední pozemky podbetonovány o ploše cca. 91,8 m <sup>2</sup> . Ostatní plocha chodníku bude provedena z dlažby tl. 6 cm o ploše cca. 195,1 m <sup>2</sup> . Celková plocha chodníku cca. 291,7 m <sup>2</sup> .	Náčrtek č. 1 + 14x foto	291,7m <sup>2</sup>