

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

**Název zakázky:** 64020003, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

**Číslo smlouvy:** S 640 076 200 20

**Číslo objednávky:** 1.3.220

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 29.12.2021	<b>Nové Město nad Metují</b> , nádražní budova na adrese: Generála Klapálka 127, Nové Město nad Metují	Oprava volné bytové jednotky č.1 za účelem nájemního bydlení.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2021/3/1/1519	970 565,08
<b>Celková cena</b>							<b>970 565,08</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/1/1590  
Stavba: **Nové Město nad Metují ON- oprava bytové jednotky č.1\_III**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 10. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>970 565,08</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>203 818,67</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 174 383,75</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/1/1590

**Stavba:** Nové Město nad Metují ON- oprava bytové jednotky č.1\_III

Místo: Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>970 565,08</b>	<b>970 565,08</b>
2021/3/1/1 590	Nové Město nad Metují ON- oprava bytové jednotky č.1 III	970 565,08	1 174 383,75

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Nové Město nad Metují ON- oprava bytové jednotky č.1\_III**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**970 565,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	203 818,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 174 383,75**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Nové Město nad Metují ON- oprava bytové jednotky č.1\_III**

Místo:

Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**970 565,08**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,200		
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,200		
3	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	7,500		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	120,800		
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	120,800		
6	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	43,140		
7	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	52,000		
8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,200		
9	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	120,800		
10	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	53,000		
11	K	612821081	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	53,000		
12	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,500		
13	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	4,500		
14	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	4,500		
15	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,203		
16	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,120		
17	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	45,000		
18	K	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	59,000		
19	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000		
20	M	55331483	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000		
21	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	45,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,000		
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,000		
24	K	952902121	Čištění budov zmetení drsných podlah	m2	45,000		
25	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	0,440		
26	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,500		
27	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,500		
28	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,000		
30	K	974031121	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,000		
31	K	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	10,000		
32	K	978021141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	120,800		
33	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	53,000		

D 997 Přesun sutě

34	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	20,494		
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,494		
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	147,557		
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	20,494		

D 998 Přesun hmot

38	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	22,294		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

39	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	45,000		
40	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,015		
41	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	45,000		
42	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	45,000		
43	M	62853003	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	54,000		
44	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	5,000		
45	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	160,596		

D 713 Izolace tepelné

46	K	713120851	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	45,000		
47	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	45,000		
48	M	28375909	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením <math>\lambda=0,035</math> tl 50mm</i>	m2	100,000		
49	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	10,427		

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

50	K	721 01	napojení na stávající kanalizační síť	kpl	2,000		
51	K	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50	kus	6,000		
52	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	2,000		
53	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	3,000		
54	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000		
55	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	10,000		
56	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,000		
57	K	721175205	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 110	m	5,000		
58	K	721175R01	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	soubor	1,000		
59	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000		
60	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		
61	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	1,000		
62	M	552330R01	<i>žlab odtokový z nerezové oceli dl 850mm + rošt žlabu nerezový antivandál uchycený šrouby dl 850mm</i>	kus	1,000		
63	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	21,000		
64	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	378,029		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
65	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	4,000		
66	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	42,000		
67	K	7221750R01	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	soubor	1,000		
68	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	4,000		
69	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	42,000		
70	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,000		
71	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
72	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000		
73	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	8,000		
74	K	722230101	Ventil přímý G 1/2" se dvěma závit	kus	4,000		
75	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	46,000		
76	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	46,000		
77	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	350,970		

D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
78	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000		
79	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		
80	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
81	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		
82	K	725244204	Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000		
83	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000		
84	K	725532213	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný vodorovný 80 l / 2 kW	soubor	1,000		
85	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000		
86	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
87	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000		
88	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		
89	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000		
90	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	327,836		

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
91	K	735164252x	Otopné těleso elektrické přímotopné 1215/600 mm	kus	1,000		
92	K	735164253x	Otopné těleso elektrické přímotopné 1215/750 mm	kus	2,000		
93	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm	kus	1,000		
94	M	54153024	<i>těleso trubkové přímotopné 1500x600mm 500W</i>	kus	1,000		
95	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	163,180		

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
96	K	01	Rozvaděč R-WC	ks	1,000		
97	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000		
98	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	kus	30,000		
99	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (např. CYKY)	m	494,000		
100	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm<sup>2</sup></i>	m	138,000		
101	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm<sup>2</sup></i>	m	356,000		
102	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	216,000		
103	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	4,000		
105	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	4,000		
106	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	4,000		
107	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000		
108	K	741310104	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 2 dvoupólový se zapojením vodičů	kus	2,000		
109	M	34539060	rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	2,000		
110	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	2,000		
111	M	34539013	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky	kus	1,000		
112	M	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	1,000		
113	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000		
114	K	06	LED přisazené svítidlo 25W	ks	1,000		
115	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
116	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	4,000		
117	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	692,067		

D 751 Vzduchotechnika

118	K	751111051	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D do 100 mm	kus	1,000		
119	M	42914501	ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 8-13W D 100mm	kus	1,000		
120	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,000		
121	M	42972902	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 200mm	kus	1,000		
122	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	3,000		
123	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	65,634		

D 763 Konstrukce suché výstavby

124	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45,000		
125	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	45,000		
126	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	45,000		
127	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	400,302		

D 766 Konstrukce truhlářské

128	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000		
129	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		
130	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000		
131	M	56245613	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm	kus	2,000		
132	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000		
133	M	54924002	zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem	kus	4,000		
134	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000		
135	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	4,000		
136	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,000		
137	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000		
138	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm	m	4,000		
139	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000		
140	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	4,000		
141	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	214,364		

D 771 Podlahy z dlaždic

142	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	7,500		
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,500		
144	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	7,500		
145	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	7,500		
146	K	771575112	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem do 9 ks/m2	m2	7,500		
147	M	59761011.1	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2</i>	m2	8,250		
148	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	7,500		
149	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	7,500		
150	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	107,169		

**D 776 Podlahy povlakové**

151	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	31,500		
152	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	31,500		
153	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	31,500		
154	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	31,500		
155	K	776201921	Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	31,500		
156	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	31,500		
157	M	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m2	50,000		
158	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	10,000		
159	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	30,000		
160	M	28411003	<i>lišta soklová PVC 30x30mm</i>	m	30,600		
161	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	429,268		

**D 781 Dokončovací práce - obklady**

162	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	22,000		
163	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,000		
164	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	22,000		
165	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	22,000		
166	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,000		
167	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	m2	22,000		
168	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	15,000		
169	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	6,000		
170	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	22,000		
171	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	90,900		

**D 783 Dokončovací práce - nátěry**

172	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,000		
173	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,000		
174	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,000		

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety**

175	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	241,800		
176	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	45,000		
177	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	45,000		
178	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	196,800		
179	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	45,000		
180	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	241,800		

**D OST Ostatní**

181	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	7 582,540		
-----	---	--------	-----------------------------	---	-----------	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2076145

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ac18dfe5-ca8f-4450-bc47-a21a44acba34

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.11.2021 13:14:01



4e6fbebcb57-4b3e-9582-c27d42aabe94