

# OBJEDNÁVKA č. 210/2021



<b>Odběratel:</b>	<b>Ředitelství vodních cest ČR</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>RNDr. Jiří Veselý</b>
<b>Adresa:</b>	Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1	<b>Adresa:</b>	Vrchlického 92 533 45 Čeperka
<b>IČ:</b>	67981801	<b>IČ:</b>	73595845
<b>DIČ:</b>	<b>CZ67981801</b>	<b>DIČ:</b>	██████████
	<b>Není plátce DPH</b>		<b>Plátce DPH</b>
<b>Bankovní spojení:</b>	██████████	<b>Bankovní spojení:</b>	██████████
<b>Číslo účtu:</b>	██████████	<b>Číslo účtu:</b>	██████████
<b>Tel.:</b>	██████████	<b>Tel.:</b>	██████████
<b>E-mail:</b>	██████████	<b>E-mail:</b>	██████████
<small>Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)</small>		<small>Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice V</small>	

## Objednáváme u Vás:

Vypracování environmentální analýzy stavebních variant akce „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko Hořínský kanál“.

V předmětné analýze budou textově a tabelárně zpracovány vlivy různých variant zhotovení stavby (dle předané projektové dokumentace) na životní prostředí, s ohledem na případná ovlivnění okolních ekosystémů, evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 a další dotčené zájmy chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Popsané vlivy variant budou odborně vyhodnoceny a bude učiněno porovnání variant dle jejich míry negativního ovlivnění životního prostředí. Součástí bude popis možných rizik při realizaci jednotlivých variant z pohledu environmentálního.

Výstupy budou odevzdány v počtu 3 pare tištěných + 3 pare digitálně (příčemž digitální nosič č.1 bude obsahovat taktéž otevřený formát zprávy včetně příloh)

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky ██████████, referentka oddělení přípravy.

**Předpokládaná cena celkem je 75.000 Kč bez DPH**  
**90.750 Kč vč. DPH**

**Platební podmínky:** převodem  
**Termín dodání:** Do 30. 9. 2021  
**Datum vystavení:** 13.9. 2021  
**Záruční podmínky:**

Plnění bude financováno z: SFDI 500 554 0004 - „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“ (5215510014). Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR.

Vystavil: .....

OPR

Schvaluje: .....

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel ŘVC ČR

Souhlasí: .....

správce rozpočtu