


JID: 22053/2017/muhb
MHB-ORP/86/2016/Aub-11
ORP/7/2017

SMLOUVA č. 26/17/35

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD



Odběratel /Objednatel/:

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod 2
Statutární zástupce Mgr. Jan Tecl, MBA
IČ: 002 67 449 DIČ: CZ00267449

Dodavatel /Zhotovitel/:
spol. s r.o.

QATROSYSTÉM

IČ: 15058654
DIČ: CZ15058654

Kyjovská 3578
580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce: Ing. Dušan Čapek

Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

Předmět smlouvy:

Čištění střešního pláště tlakovou vodou při současném mechanickém čištění rýžovými kartáči. Nátěr střešního pláště přípravkem Karbolineum extra - bude proveden z exteriéru v celé jeho ploše. Dle podmínek závazného stanoviska MHB-ORM/90/2017, ZS 9 a podmínek Programu regenerace MPZ a MPR 2017.

Specifikace předmětu smlouvy	Množství	Jednotka	Cena (Kč)
1. Čištění a nátěr střešního pláště Bašta Na Valech a Kalinovo nábřeží	1	ks	63 325,00
Celkem			63 325,00

Místo plnění: Město Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

Čl. 2 Termíny plnění: 31. 7. 2017

- zahájení doby plnění nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 7 odst. 3. smlouvy
- konec doby plnění (termín plnění)

Čl. 3 Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 1 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši
63 325,00

včetně daně z přidané hodnoty stanovené dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.:

- při poskytnutí stavebních prací použije dodavatel-plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. na základě souhlasu objednatele, že se jedná o plnění pro ekonomickou činnost objednatele-plátce. Při poskytnutí stavebních prací pro výkon veřejné správy nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti, neboť poskytnuté plnění není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele.
- při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze 6 k z. 235/2004 Sb. postupuje dodavatel-plátce dle ustanovení § 92f z. 235/2004 Sb.

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 21 dnů.

Čl. 4 Osoby pověřené k jednání

Za Objednatele

Ing. Milena Kuncířová e-mail: mkuncirova@muhb.cz

tel: 569497178

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, účet 0000327521/0100
tel. 569 497 111, fax: 569 497 197

Za Dodavatele

Ing. Dušan Čapek

e-mail: projekce@gatrosystem.cz

tel:

Čl. 5 Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá sankcím úroku z prodlení se splněním termínu či s úhradou faktury ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. 6 Zveřejňování v registru smluv

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Čl. 7 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

V Havlíčkově Brodě dne 30. 3. 2017

v HAVLÍČKOVĚ BRODĚ dne 30. 3. 2017


Ing. Marie Kudrnová
vedoucí ORP

za objednatele



ING. DUŠAN ČAPEK
JEDNATEL

za dodavatele



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **95442695-18667-170331133756**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Petra Rutrlová**

Vystavil: **Město Havlíčkův Brod**

Pracoviště: **Město Havlíčkův brod**

V Havlíčkově Brodě dne 31.03.2017



95442695-18667-170331133756