

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 2657/25

Ze dne: 26. 7. 2021

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 11 Nová Ves

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## Zhotovitel:

Obchodní jméno: PRETOL s.r.o.

Adresa: Radimova 36, 169 00 Praha

IČO: 25923501

DIČ: CZ25923501

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 14. 5. 2021, číslo Smlouvy 22ZA-002657 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání:** D8 L km 3,013 kraj

**Kontaktní osoba Objednatele:** ██████████

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Smlouva.

**Objednáváme u Vás:** Opravu krajových kovových svodidel na dálnici D8 L km 3,013 typu NH4 v celkové délce 68 m, ve směru jízdy na Prahu.

**Lhůta pro dokončení díla:** 25. 11. 2021

**Stupeň eskalace:** Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky.

**Celková hodnota objednávky v Kč:** bez DPH 220.943 Kč/ s DPH: 267.341,03 Kč

**Další informace pro zhotovitele:** ██████████

Viník neznámý

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka.

V Nové Vsi dne 22. 11. 2021

Za Objednatele: ██████████

Podpis oprávněné osoby:

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSEM					
1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	68	■■■■	■■■■
2	Demontáž jedné svodnice	m	12	■■	■■
3	montáž jedné svodnice	m	12	■■	■■
4	Rektifikace jednostranných svodidel	m	4	■■	■■
5	Svodnice AM	ks	3	■■■	■■■
6	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	3	■■■	■■■
7	Výkon technika	hod	1	■■■	■■■
8	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) příprava a úklid pracoviště	hod	3	■■■	■■■
9	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	34	■■	■■
10	Doprava NV nad 15 t + nákup materiálu + odvoz šrotu (poměrné množství)	km	120	■■■	■■■
11	Doprava servisního vozidla - dílna	km	34	■■	■■
12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1	■■■	■■■
13	Výkon hydraulická ruka - manipulace s materiálem a šrotem	hod	1	■■■■	■■■■
14	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopovou technologií	m	17	■■	■■
15	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1	■■	■■
16	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1	■■■■	■■■■
17	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	68	■■	■■
18	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	68	■■	■■
19	Doprava a likvidace značení návěst	km	68	■■	■■
20	Výkon I. předzvěst	hod	10	■■■	■■■
21	Výkon II. předzvěst	hod	10	■■■	■■■
22	Výkon výstražné návěst	hod	10	■■■	■■■
				<b>Celkem</b>	■■■■■■

Součet 220 943