
A B C
HSV Dodávky 21 630,23 0,00 1 804,26

Montáž 54 752,77 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 7 217,04 0,00

Montáž 0,00 3 608,52 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

13 830,00

90 213,00 10 825,56 1 804,26

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 102 842,82

102 842,82 21 596,99 124 439,81

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vilvy Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Začátek výstavby:  

JKSO: Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Konec výstavby:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Datum: 25.7.2016

Druh stavby: oprava komunikací Projektant: není

Položek: 18

Lokalita: Pražský hrad Zhotovitel: SPspol s.r.o.Prvního Pluku17 Praha 8

Krycí list rozpočtu
Název stavby: Lumbeho zahrada Objednatel: Správa Pražského hradu IČ/DIČ: 49366076/CZ49366076


