

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | Lumbeho zahrada | Objednatel: | Správa Pražského hradu | IČ/DIČ: | 49366076/CZ49366076 |
| Druh stavby: | oprava komunikací | Projektant: | není | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | Pražský hrad | Zhotovitel: | SPspol s.r.o.Prvního Pluku17 Praha 8 | IČ/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 18 |
| JKSO: | | Zpracoval: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Datum: | 25.7.2016 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| HSV | Dodávky | 21 630,23 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 1 804,26 |
| | Montáž | 54 752,77 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | | 7 217,04 | Územní vlivy | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | Provozní vlivy | | 3 608,52 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | | Ostatní | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 13 830,00 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 90 213,00 | DN celkem | | 10 825,56 | NUS celkem | | 1 804,26 |
| | | | DN celkem z obj. | | 0,00 | NUS celkem z obj. | | 0,00 |
| | | | | | | ORN celkem | | 0,00 |
| | | | | | | ORN celkem z obj. | | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 102 842,82 |
| Základ 21% | 102 842,82 | DPH 21% | 21 596,99 | Celkem včetně DPH | 124 439,81 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka: