

Objednávka Číslo dokladu: **OB21/6150050**

<p>Odběratel: Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 2050/17 143 00 Praha 12 Bankovní spojení: [REDACTED] IČ: 00020699 CZ00020699 tel.: [REDACTED]</p>	<p>Datum vystavení: 05.11.21</p>
<p>Požadované datum dodávky: 05.12.21 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem</p>	<p>Objednávka na adresu: TEVIS, spol. s r.o. Žižkova 269/269 Trmice 400 04</p>
<p>Faktura na adresu: Na Šabatce 2050/17 143 00 Praha 4 - Komořany Telefon: [REDACTED]</p>	<p>Dodavatel: TEVIS, spol. s r.o. Žižkova 269/269 Trmice 400 04 IČ: 47286806 DIČ: CZ47286806 tel.: [REDACTED]</p>
<p>Dodávka na adresu: Pobočka - Ústí nad Labem Kočkovská 18/2699 400 11 Ústí nad Labem Telefon pobočky x střediska: [REDACTED] Pracovník: Telefon: Mail: Správce rozpočtu a podpis: [REDACTED]</p>	

Plnění objednávky bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Předmět objednávky	Identifikace ČSN	Rozměry
Dodavatelské číslo	Typ předmětu	Číslo předmětu
Množství	MJ	Cena za MJ
Rekonstrukce havarijního stavu lapolů dešťové vody - Ústí n. L.		
1		93 002.42
Cena bez DPH: 76.861,50Kč, cena s DPH: 93.002,42Kč.		

Předpokládaná cena s DPH: 93 002.42

Upozornění:
 Na faktuře uveďte číslo naší objednávky. V případě přesáhne-li předmět plnění 50 000Kč bez DPH potvrzenou objednavku přiložte.
 Na vystavované faktuře je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a IČ v souladu se zápisem OR nebo jiné evidence. V případě neúplnosti či nesprávných údajů bude faktura vrácena zpět k doplnění.
 Cena za předmět plnění je určena v souladu s platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná.
 Odsouhlasením přijaté objednávky na základě písemného potvrzení o její akceptaci vzniká smlouva, na které se vztahují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 Ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv), vzniká zákonná povinnost ČHMÚ zveřejnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-li předmět plnění výši 50.000,-Kč bez DPH, s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane její účinnost a nedojde k úhradě faktury.

[REDACTED]

...
 iny M/200269/04 ze dne 15.8.2001 u MZP v Praze

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 3. 11. 2021

List : 1

Akce: **Rekonstrukce havarijního stavu lapolů dešťové vody**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt:	001	Rekonstrukce lapolů				
03#	HSV Vodorovné konstrukce					
04#	HSV Komunikace					
05#	HSV Úprava povrchů vnější					
11#	PSV Konstrukce zámečnické					
13#	PSV Nátěry					
18#	HSV Bourání konstrukcí					
19#	HSV Přesun hmot					
	HSV součet za HSV celkem					
	PSV součet za PSV celkem					
Součet						
Akce:	451	Rekonstrukce havarijního stavu lapolů dešťové vody				
	HSV součet za HSV celkem					
	PSV součet za PSV celkem					
Součet						

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 3. 11. 2021

List : 1

Akce: **Rekonstrukce havarijního stavu lapolů dešťové vody**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - Rekonstrukce lapolů								
oddíl 03# - Vodorovné konstrukce								
1	411 38-7532 Vyrovnávací lože pod nosníky rámu	M	7,500					
součet 03# - Vodorovné konstrukce								
oddíl 04# - Komunikace								
1	564 81-1111 Podklad šterkodrt' ŠD zhut tl 50mm	m2	4,000					
2	591 41-1111 Klad dlaž komun mozaika kamn	m2	4,000					
3	583 80013-01 Zámková dlažba 6cm	M2	4,000					
4	113106071 Rozebrání dlažeb při překopecch vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	4,000					
5	Postřik živičný spojovací ze silniční emulse v množství 0,80 kg/m2	m2	4,000					
6	577175132R Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 \ (ABH) tl. 100 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,000					
součet 04# - Komunikace								
oddíl 05# - Úprava povrchů vnější								
1	985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 40 mm	m2	1,600					
součet 05# - Úprava povrchů vnější								
oddíl 11# - Konstrukce zámečnické								
1	767 99-5105 Mtž a výroba zámečnické kce	kg	265,000					
2	133 10316-29 Válcované profily, plechy	t	0,265					
3	767 99-6801 Dmtž atyp zámečnická kce díl -50kg	kg	150,000					
4	998 76-7102 Přesun t zámečník kce	t	0,265					
součet 11# - Konstrukce zámečnické								
oddíl 13# - Nátěry								
1	783 30-5211 Zinkování ponorem	m2	4,500					
součet 13# - Nátěry								
oddíl 18# - Bourání konstrukcí								
1	460030182 Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	15,000					
2	113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	4,000					
3	973042251 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	8,000					
4	997 01-3213 Doprava suť budova v-12m ručně	t	0,800					
5	997 01-3501 Odvoz suťi na skládku -1km	t	0,800					
6	997 01-3509 Přípl odvoz suťi na skládku ZKD 1km	t	8,000					
7	997 01-3805 Skládkovné suťe asfalt	t	0,800					
součet 18# - Bourání konstrukcí								
oddíl 19# - Přesun hmot								
1	998 01-8002 Přesun hmot ruční	t	2,480					
součet 19# - Přesun hmot								
součet 001 - Rekonstrukce lapolů								