

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně

KSO:
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				609 745,60
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	609 745,60	128 046,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	737 792,18
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně

Místo: Jičín

Datum:

4. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		609 745,60	737 792,18
SO02VCP	Zateplení střechy - kotvení	609 745,60	737 792,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně

Objekt:

SO02VCP - Zateplení střechy - kotvení

KSO:

Místo: Revoluční 863, Jičín

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2021

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jiří Červa

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kubík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

609 745,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	609 745,60	21,00%	128 046,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

737 792,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně

Objekt:

SO02VCP - Zateplení střechy - kotvení

Místo: Revoluční 863, Jičín

Datum: 4. 5. 2021

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: Ing. Jiří Červa

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Pavel Kubík

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	609 745,60
N00 - Zateplení střechy - kotvení	609 745,60
N01 - VCP	609 745,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně

Objekt:

SO02VCP - Zateplení střechy - kotvení

Místo: Revoluční 863, Jičín

Datum: 4. 5. 2021

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: Ing. Jiří Červa

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Pavel Kubík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

609 745,60

D N00 Zateplení střechy - kotvení

609 745,60

D N01 VCP

609 745,60

1	K	01	D+M stabilizace stávající krytiny 4ks/m2	m2	2 864,000		
	VV		2864		2 864,000		
	VV		"4 ks/m2				
	VV		"D+M 35 Kč/ks * 4 ks/m2 = 140 Kč/m2				
2	K	02	Změna kotev - 3,7 ks/m2	m2	2 864,000		
	VV		2864		2 864,000		
	VV		"37,52-17,82= 19,7 Kč/ks				
	VV		"3,7 ks/m2 * 19,7 Kč/ks = 79,2 Kč/m2				