

# Smlouva o přepravě dříví č. VLS-DNS-007264-2020-0012-2021

## 05 Přeprava dříví a vagónování, Divize Mimoň, 4.Q 2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2555 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Odesílatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění  
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

a

### Dopravce:

Název: Královské lesy s.r.o.  
Sídlo: Kohoutov 44, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
IČO: 27505511  
DIČ: CZ27505511  
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22988  
Zastoupený: David Král  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: David Král  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

### ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o přepravě dříví (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Dopravce se touto Smlouvou zavazuje pro Odesílatele úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provádět přepravu dříví a další práce související s touto přepravou, které jsou uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Odesílatele udělenými Dopravci a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují.

3. Odesílatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Dopravci za přepravu a související práce sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují.

## **ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou nakládací místa v rámci organizační jednotky Odesílatele: Divize Mimoň, Nádražní 115, 471 24 Mimoň
2. Místem plnění jsou dále vykládací místa určená dle potřeb Odesílatele. Přesné určení množství a míst nakládky a vykládky bude zadáváno oprávněnou osobou Odesílatele.

## **ČLÁNEK III. Ceny - Přepravné**

1. Ceny za provedení přepravy a souvisejících prací sjednané touto Smlouvou (dále také jen „přepravné“) jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě nabídky přepravce.
2. Odesílatel se zavazuje za provedení přepravy a souvisejících prací dle Smlouvy zaplatit Dopravci dohodnutou cenu 1 336 750 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Dopravce. Pokud je Dopravce plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Dopravce neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Dopravce vůči Odesílateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva je Odesílatelem a Dopravcem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky ke smlouvě, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP PR2024“), a dále ustanoveními § 2555 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Dopravce prohlašuje, že se podrobně seznámil s VOP PR2024 a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti není Dopravce bez předchozího písemného souhlasu Odesílatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Odesílatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Odesílatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena přepravy.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

19.11.2021

Podepsáno elektronicky

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

19.11.2021

Podepsáno elektronicky

.....  
Královské lesy s.r.o.  
David Král

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena přepravy**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Přeprava dříví po ose				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5 m) 2 - 20 km	1 000	m3	130	130 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5 m) 21 - 40 km	800	m3	150	120 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5 m) 41 - 60 km	500	m3	170	85 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5 m) 61 - 80 km	100	m3	190	19 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5 m) 81 - 100 km	50	m3	210	10 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5 m) 101 - 120 km	50	m3	240	12 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky 2 - 20 km	100	m3	120	12 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky - 21 - 40 km	50	m3	150	7 500

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky - 41 - 60 km	50	m3	170	8 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky - 61 - 80 km	50	m3	190	9 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky - 81 - 100 km	50	m3	210	10 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky - 101 - 120 km	50	m3	240	12 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141121	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - krátké (do 5 m) 2 - 20 km	50	m3	155	7 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141121	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - krátké (do 5 m) 21 - 40 km	50	m3	180	9 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141121	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - krátké (do 5 m) 41 - 60 km	50	m3	200	10 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141121	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - krátké (do 5 m) 61 - 80 km	50	m3	230	11 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141121	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - krátké (do 5 m) 81 - 100 km	50	m3	250	12 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141121	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - krátké (do 5 m) 101 - 120 km	50	m3	290	14 500

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
	Přeprava dříví po ose a vagónování				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5 m) 2 - 20 km	1 900	m3	140	266 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5 m) 21 - 40 km	1 600	m3	160	256 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5 m) 41 - 60 km	500	m3	180	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5 m) 61 - 80 km	200	m3	220	44 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5 m) 81 - 100	150	m3	240	36 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5 m) 101 - 120 km	50	m3	260	13 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141521	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - listnaté - krátké (do 5 m) 2 - 20 km	250	m3	160	40 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141521	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - listnaté - krátké (do 5 m) 21 - 40 km	100	m3	190	19 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141999	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování dříví - ostatní práce	20	hod	1 200	24 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10;				
	Vagónování/nakládka kontejnerů				
141711	Vagónování/ nakládka kontejnerů - jehličnaté - krátké (do 5 m)	100	m3	120	12 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				
141712	Vagónování/nakládka kontejnerů- jehličnaté - celé délky	500	m3	70	35 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.11.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;				