

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E639-S-1900/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Václavská 298/135

619 00 Brno

IČO: 29244960

Notifikace:

12.11.2021 09:45

DIČ: CZ29244960

Termín dodání:

Ihned

Finanční objem (včetně DPH) do:

CZK 765 874,83

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř. Kód MTZ Název

MJ

Množství

1

Lipov - oprava koupelen

Soubor

1,000

Objednávám u Vás opravu sociálního zařízení v bytech.

Lipov-budova zast.-383 BO, IC6000384309, p.č.386

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle dohody

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno, dne: 15.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 19.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) pí H. Havlíčková

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	765 874,83
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v registru smluv MV
Lhůta pro dokončení Díla:	31.1.2022
Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	-
Místo realizace Díla (Staveniště)	Lipov
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	elektronicky
Další údaje:	-
Přílohy:	soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2077636

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cff6e1b0-a89c-45f9-8a31-8ad90a1066af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.11.2021 11:36:04



65f73028-4e01-46d6-8502-cf83549d58c4