
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: IČ: 75032333

Národní památkový ústav DIČ:

Uchazeč: IČ: 46960180

DIČ: CZ46960180

Projektant: IČ: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 88 058,74

0352017

SH ŠTERNBERK - ŠHN      Strážní domek změna podlahy pochozí vrstvy  1NP, mč. 103   VCP

ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

72 775,82

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 72 775,82 15 282,92

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0352017

Stavba:

Místo: Šternberk Datum:

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

STA4 352,713 597,2808 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

72 775,82 88 058,74

83 706,0369 178,5401 SO.01 - STRÁŽNÍ DOMEK 
83 706,0369 178,5401.1 Architektonicko stavební řešení

SH ŠTERNBERK - ŠHN      Strážní domek změna podlahy pochozí vrstvy  1NP, mč. 103   VCP

01.08.2019

xxxxxxxxxxxxxx

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: IČ: 75032333

Národní památkový ústav DIČ:

Uchazeč: IČ: 46960180

ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice DIČ: CZ46960180

Projektant: IČ: xx

xxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 178,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 69 178,54 21,00% 14 527,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 706,03

SH ŠTERNBERK - ŠHN      Strážní domek změna podlahy pochozí vrstvy  1NP, mč. 103   VCP

01 - SO.01 - STRÁŽNÍ DOMEK 

01.1 - Architektonicko stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: xxxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 178,54

PSV - Práce a dodávky PSV 69 178,54

    775 - Podlahy skládané 69 178,54

01 - SO.01 - STRÁŽNÍ DOMEK 

01.1 - Architektonicko stavební řešení

xxxxxxxxxxx

SH ŠTERNBERK - ŠHN      Strážní domek změna podlahy pochozí vrstvy  1NP, mč. 103   VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: xxxxxxxx

Uchazeč: xxxxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 69 178,54

D PSV Práce a dodávky PSV 69 178,54

D 775 Podlahy skládané 69 178,54

273 K 775541111
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez 

podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 100 do 150 mm
m2 27,900 575,00 16 042,50

VV Položení podlah

VV výpočet dle vč D.1.1.1.-01,02

VV skladba C

VV 27,9 27,900

274 M 611512700 parketa -lamela 205 x 2200 x 12 mm,   reálně  182 x 2200 x 14 mm m2 27,900 1 900,00 53 010,00

VV materiál + 10% prořez

VV 27,90*1,1

278 K 998775101
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,115 1 096,00 126,04

01.1 - Architektonicko stavební řešení

SH ŠTERNBERK - ŠHN      Strážní domek změna podlahy pochozí vrstvy  1NP, mč. 103   VCP

01 - SO.01 - STRÁŽNÍ DOMEK 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: IČ: 75032333

Národní památkový ústav DIČ:

Uchazeč: IČ: 46960180

ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice DIČ: CZ46960180

Projektant: IČ: xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 597,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 597,28 21,00% 755,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 352,71

SH ŠTERNBERK - ŠHN      Strážní domek změna podlahy pochozí vrstvy  1NP, mč. 103   VCP

08 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: xxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 597,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 597,28

    VRN7 - Provozní vlivy 3 597,28

xxxxxxx

SH ŠTERNBERK - ŠHN      Strážní domek změna podlahy pochozí vrstvy  1NP, mč. 103   VCP

08 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: xxxxxxxxxx

Uchazeč: xxxxxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 597,28

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 597,28

D VRN7 Provozní vlivy 3 597,28

15 K 070001000 Provozní vlivy % 0,052 69 178,54 3 597,28

SH ŠTERNBERK - ŠHN      Strážní domek změna podlahy pochozí vrstvy  1NP, mč. 103   VCP

08 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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