

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z_2018_02_rev04_AC

Stavba: Lichtenštejnské dědictví - SH Šternberk Odbourání betonů zacházející do pozice herních prvků

KSO: CC-CZ:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 46960180

ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice DIČ: CZ46960180

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	24 254,81
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 254,81	5 093,51
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	29 348,32
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z 2018_02_rev04_AC

Stavba: Lichtenštejnské dědictví - SH Šternberk Odbourání betonů zacházející do pozice herních prvků

Místo: Šternberk

Datum: 01.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		24 254,81	29 348,32
SO 04	Drobná architektura - písková plocha	24 179,05	29 256,65
SO 04.01	Drobná architektura - Asanace - písková plocha	24 179,05	29 256,65
VON	Vedlejší a ostatní náklady	75,76	91,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lichtenštejnské dědictví - SH Šternberk Odbourání betonů zacházející do pozice herních prvků
Objekt: SO 04 - Drobná architektura
Soupis:

SO 04.01 - Drobná architektura - Asanace betonů

KSO:
Místo: Šternberk

Zadavatel:

Uchazeč:
ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.08.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 46960180
DIČ: CZ46960180

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			24 179,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	24 179,05	21,00%	5 077,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	29 256,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lichtenštejnské dědictví - SH Šternberk Odbourání betonů zacházející do pozice herních prvků

Objekt: SO 04 - Drobná architektura

Soupis: SO 04.01 - Drobná architektura - Asanace betonů

Místo: Šternberk

Datum: 01.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 179,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lichtenštejnské dědictví - SH Šternberk Odbourání betonů zacházející do pozice herních prvků

Objekt: SO 04 - Drobná architektura

Soupis: **SO 04.01 - Drobná architektura - Asanace betonů**

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 179,05	
1	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,0332	3 425,00	13 813,71	CS RTS 2021/II
	VV		betonová deska					
	VV		2,70*2,65*0,50		3,5775			
	VV		betonové pilíře					
	VV		0,28*0,31*1,75*3		0,4557			
	VV		Součet		4,0332			
2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,066	331,00	2 669,98	CS RTS 2021/II
98	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,066	237,00	1 911,74	cena převzata z SO.01 - STRÁŽNÍ DOMEK, 01-ASŘ
99	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	241,992	10,30	2 492,52	cena převzata z SO.01 - STRÁŽNÍ DOMEK, 01-ASŘ
	VV		8,066*30 "Přepočtené koeficientem množství					
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,0664	168,00	1 355,16	SC SO 04.01 - Drobná architektura
15	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	8,0664	240,00	1 935,94	SC SO 04.01 - Drobná architektura

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lichtenštejnské dědictví - SH Šternberk Odbourání betonů zacházející do pozice herních prvků
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Šternberk

Zadavatel:

Uchazeč:
ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.08.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 46960180
DIČ: CZ46960180

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			75,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75,76	21,00%	15,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			91,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lichtenštejnské dědictví - SH Šternberk Odbourání betonů zacházející do pozice herních prvků

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Šternberk

Zadavatel:

Uchazeč: ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Datum: 01.08.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	75,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	75,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lichtenštejnské dědictví - SH Šternberk Odbourání betonů zacházející do pozice herních prvků

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Šternberk

Datum: 01.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75,76	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							75,76	
6	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,0021	36 077,85	75,76	