

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						0,00		0,00		0,00	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,72000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		propoložení lažaté kanalizace :									
		4*0,3*0,6		0,72000							
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,07065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		propoložení lažaté kanalizace :									
		4*3,14*0,075*0,075		0,07065							
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,07065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		propoložení lažaté kanalizace :									
		4*3,14*0,075*0,075		0,07065							
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,64935		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		propoložení lažaté kanalizace :									
		4*0,3*0,6		0,72000							
		-4*3,14*0,075*0,075		-0,07065							
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,07065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,07065		0,07065							
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00		0,63		0,00	
6	346244314R00	Obezdívky van a WC nádržek z desek plynosilikát. tl.125 mm	m2	6,75000		0,00	0,09	0,63	0,00	0,00	RTS 21/ II
		0,9*1,25*3*2		6,75000							
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						0,00		7,58		0,00	

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
7	611425531RT2	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	1,38000		0,00	0,05	0,07	0,00	0,00	RTS 21/ II

1.NP :

(3,95+4,15+1,1)*0,15

1,38000

8	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	166,40000		0,00	0,04	7,34	0,00	0,00	RTS 21/ II
---	--------------	-----------------------------------	----	-----------	--	------	------	------	------	------	------------

pod obklady :

v místě obkladů :

1.NP :

(1,5+0,9+0,9+0,9)*2

8,40000

(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+0,5+1,2+1,4+1,4+1,2+1,2+0,6)*2

48,40000

(0,9+1+1+2,2+1,25+3,8)*2

20,30000

(1,25+1,25+0,6+1,4+1,4)*2

11,80000

2.NP :

(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+0,5+1,2+1,4+1,4+0,2+0,1+0,6)*2

44,20000

(1+1,6+1+2,2+1,25+3,8+1,4+1,4+1,25+1,15+0,6)*2

33,30000

9	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	4,50000		0,00	0,04	0,17	0,00	0,00	RTS 21/ II
---	--------------	--	----	---------	--	------	------	------	------	------	------------

1.NP : 3*0,15*10

4,50000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		18,39		0,00		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	--

10	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	7,16450		0,00	2,53	18,09	0,00	0,00	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	------	-------	------	------	------------

1.NP :

(18,3+1,35+7,44+3,66+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73)*0,05

2,51300

20,93*0,05

1,04650

2.NP :

(2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73)*0,05

0,97550

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		(37,63+11,48+3,48)*0,05		2,62950							
11	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,12000		0,00	2,50	0,30	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		oprava podkaldního betonu po položení lažaté kanalizace									
		:									
		4*0,3*0,1		0,12000							
12	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	7,16450		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		(18,3+1,35+7,44+3,66+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73)*0,05		2,51300							
		20,93*0,05		1,04650							
		2.NP :									
		(2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73)*0,05		0,97550							
		(37,63+11,48+3,48)*0,05		2,62950							
Díl: 64 Výplně otvorů						0,00	1,29	0,00			
13	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	18,00000		0,00	0,05	0,97	0,00	0,00	RTS 21/ II
		18		18,00000							
14	553310041R	Zárubeň ocelová , 700x2100 L, P	kus	13,00000		0,00	0,02	0,23	0,00	0,00	RTS 21/ II
		13		13,00000							
15	553310042R	Zárubeň ocelová , 800x2100 L, P	kus	5,00000		0,00	0,02	0,09	0,00	0,00	RTS 21/ II
		5		5,00000							
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						0,00	0,17	0,00			
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	143,29000		0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		18,3+1,35+7,44+3,66+20,93+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73		71,19000							
		2.NP :									
		37,63+11,48+3,48+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73		72,10000							

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 95						0,00		0,01		0,00	
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	143,29000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		18,3+1,35+7,44+3,66+20,93+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73		71,19000							
		2.NP :									
		37,63+11,48+3,48+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73		72,10000							
Díl: 96						0,00		0,04		37,93	
Bourání konstrukcí											
18	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	35,54000		0,00	0,00	0,02	0,18	6,40	RTS 21/ II
		1.NP :									
		3,95*3		11,85000							
		2,15*3		6,45000							
		1,9*3		5,70000							
		1,9*3		5,70000							
		0,9*2,1		1,89000							
		-0,7*2*2		-2,80000							
		-0,8*2,1		-1,68000							
		-0,6*2,1		-1,26000							
		1,9*3		5,70000							
		-0,7*2,1		-1,47000							
		(1,9+0,9)*3		8,40000							
		-0,7*2,1*2		-2,94000							
19	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	7,16450		0,00	0,00	0,00	2,20	15,76	RTS 21/ II
		1.NP :									

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		(18,3+1,35+7,44+3,66+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73)*0,05		2,51300							
		20,93*0,05		1,04650							
		2.NP :									
		(2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73)*0,05		0,97550							
		(37,63+11,48+3,48)*0,05		2,62950							
20	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	69,77000		0,00	0,00	0,00	0,02	1,40	RTS 21/ II
		1.NP :									
		18,3+1,35+7,44+3,66+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73		50,26000							
		2.NP :									
		2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73		19,51000							
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	13,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		13		13,00000							
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	18,40000		0,00	0,00	0,02	0,08	1,40	RTS 21/ II
		0,7*2*8		11,20000							
		0,8*2*3		4,80000							
		0,6*2*2		2,40000							
23	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	8,50000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP : 4*2		8,00000							
		0,5		0,50000							
24	974042557R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm pro pokládku ležaté kanalizace	m	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,07	0,26	RTS 21/ II
		1.NP : 4		4,00000							
25	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	166,40000		0,00	0,00	0,00	0,05	7,65	RTS 21/ II
		v místě obkladů :									

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSMP
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		1.NP :									
		(1,5+0,9+0,9+0,9)*2		8,40000							
		(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+0,5+1,2+1,4+1,4+1,2+1,2+0,6)*2		48,40000							
		(0,9+1+1+2,2+1,25+3,8)*2		20,30000							
		(1,25+1,25+0,6+1,4+1,4)*2		11,80000							
		2.NP :									
		(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+0,5+1,2+1,4+1,4+0,2+0,1+0,6)*2		44,20000							
		(1+1,6+1+2,2+1,25+3,8+1,4+1,4+1,25+1,15+0,6)*2		33,30000							
26	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	74,48000		0,00	0,00	0,00	0,07	5,06	RTS 21/ II
		1.NP :									
		0,9*2,1*3		5,67000							
		0,2*2,1		0,42000							
		0,9*2,1*3*2		11,34000							
		0,2*2,1*2*2		1,68000							
		(2,95+2,35+4,15+4,15)*2		27,20000							
		(1,9+1,9+2,15+2,15)*2		16,20000							
		0,9*2,1*3		5,67000							
		0,2*2,1*2		0,84000							
		0,9*2,1*2		3,78000							
		0,2*2,1*4		1,68000							
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	28,12716		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě						0,00	0,42	0,35			

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
28	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	71,19000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 21/ II
1.NP : 18,3+1,35+7,44+3,66+20,93+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73 71,19000											
29	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	71,19000		0,00	0,01	0,40	0,00	0,00	RTS 21/ II
1.NP : 18,3+1,35+7,44+3,66+20,93+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73 71,19000											
30	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	71,19000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	RTS 21/ II
1.NP : 18,3+1,35+7,44+3,66+20,93+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73 71,19000											
31	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						0,00		0,00		0,00	
32	721	Vnitřní kanalizace viz.samostatný rozpočet v příloze	celek	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
1 1,00000											
33	7211	Zednické výpomoc vč.potřebného materiálu	hod	17,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
8,5*2 17,00000											
Díl: 722 Vnitřní vodovod						0,00		0,00		0,00	
34	722	Vnitřní vodovod viz.samostatný rozpočet v příloze	celek	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
1 1,00000											
35	7221	Zednické výpomoc vč.potřebného materiálu	hod	10,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
10 10,00000											
Díl: 725 Zařizovací předměty						0,00		0,00		0,59	
36	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	7,00000		0,00	0,00	0,00	0,03	0,24	RTS 21/ II
7 7,00000											

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
37	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	RTS 21/ II
		4		4,00000							
38	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,00000		0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	RTS 21/ II
		8		8,00000							
39	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	3,00000		0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	RTS 21/ II
		3		3,00000							
40	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	15,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS 21/ II
		15		15,00000							
41	725	Zařizovací předměty viz.samostatný rozpočet v příloze	celek	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						0,00		0,34		0,00	
42	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	18,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		13+5		18,00000							
43	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	18,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		18		18,00000							
44	54914624R	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	18,00000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 21/ II
		18		18,00000							
45	61161802R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197	kus	13,00000		0,00	0,02	0,23	0,00	0,00	RTS 21/ II
		13		13,00000							
46	61161803R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197	kus	5,00000		0,00	0,02	0,10	0,00	0,00	RTS 21/ II
		5		5,00000							
47	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						0,00		1,34		0,00	
48	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	69,77000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		18,3+1,35+7,44+3,66+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73		50,26000							

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
2.NP :				2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73		19,51000					
49	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	18,10000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 21/ II
6+6+3,05+3,05				18,10000							
50	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	69,77000		0,00	0,01	0,35	0,00	0,00	RTS 21/ II
1.NP :				18,3+1,35+7,44+3,66+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73		50,26000					
2.NP :				2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73		19,51000					
51	597623085T	Keramická dlažba vnitřní 300x 300	m2	75,35160		0,00	0,01	0,90	0,00	0,00	Vlastní
1.NP :				18,3+1,35+7,44+3,66+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73		50,26000					
2.NP :				2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73		19,51000					
prořez :				0,6977*8		5,58160					
52	597623270T	Keramický sokl v. 80 mm	m	18,10000		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	Vlastní
6+6+3,05+3,05				18,10000							
53	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,34870		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové						0,00	0,26		0,07		
54	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	73,52000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
1.NP :				20,93		20,93000					

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		2.NP :									
		37,63+11,48+3,48		52,59000							
55	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	73,52000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		20,93		20,93000							
		2.NP :									
		37,63+11,48+3,48		52,59000							
56	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	67,42000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 21/ II
		3,95+3,95+5,3+5,3		18,50000							
		7,1+7,1+5,3+5,3		24,80000							
		2,9+2,9+5,3+5,3		16,40000							
		1,46+1,46+2,4+2,4		7,72000							
57	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	73,52000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS 21/ II
		1.NP :									
		20,93		20,93000							
		2.NP :									
		37,63+11,48+3,48		52,59000							
58	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	73,52000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		20,93		20,93000							
		2.NP :									
		37,63+11,48+3,48		52,59000							
59	776992111RT1	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	53,40000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		12		12,00000							

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		7,1*4		28,40000							
		5,3*2		10,60000							
		2,4		2,40000							
60	28410150R	Linoleum tl. 2,5 mm, š. 2 m dl. 20m dodávka	m2	77,93120		0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		20,93		20,93000							
		2.NP :									
		37,63+11,48+3,48		52,59000							
		prořez :									
		0,7352*6		4,41120							
61	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
Díl: 781 Obklady keramické						0,00		0,86		0,00	
62	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	166,40000		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		(1,5+0,9+0,9+0,9)*2		8,40000							
		(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+0,5+1,2+1,4+1,4+1,2+1,2+0,6)*2		48,40000							
		(0,9+1+1+2,2+1,25+3,8)*2		20,30000							
		(1,25+1,25+0,6+1,4+1,4)*2		11,80000							
		2.NP :									
		(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+0,5+1,2+1,4+1,4+0,2+0,1+0,6)*2		44,20000							
		(1+1,6+1+2,2+1,25+3,8+1,4+1,4+1,25+1,15+0,6)*2		33,30000							
63	781475118R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm	m2	166,40000		0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	RTS 21/ II
		1.NP :									
		(1,5+0,9+0,9+0,9)*2		8,40000							

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+0,5+1,2+1,4+1,4+1,2+1,2+0,6)*2		48,40000							
		(0,9+1+1+2,2+1,25+3,8)*2		20,30000							
		(1,25+1,25+0,6+1,4+1,4)*2		11,80000							
		2.NP :									
		(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+0,5+1,2+1,4+1,4+0,2+0,1+0,6)*2		44,20000							
		(1+1,6+1+2,2+1,25+3,8+1,4+1,4+1,25+1,15+0,6)*2		33,30000							
64	5978139900T	Obklad keramický vnitřní	m2	179,71200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1.NP :									
		(1,5+0,9+0,9+0,9)*2		8,40000							
		(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+0,5+1,2+1,4+1,4+1,2+1,2+0,6)*2		48,40000							
		(0,9+1+1+2,2+1,25+3,8)*2		20,30000							
		(1,25+1,25+0,6+1,4+1,4)*2		11,80000							
		2.NP :									
		(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+0,5+1,2+1,4+1,4+0,2+0,1+0,6)*2		44,20000							
		(1+1,6+1+2,2+1,25+3,8+1,4+1,4+1,25+1,15+0,6)*2		33,30000							
		prořez :									
		1,664*8		13,31200							
65	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
Díl: 783		Nátěry				0,00		0,01		0,00	
66	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	21,27500		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 21/ II
		ocel.zárubně :									
		4,7*0,25*13		15,27500							

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		4,8*0,25*5		6,00000							
67	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	21,27500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
		ocel.zárubně :									
		4,7*0,25*13		15,27500							
		4,8*0,25*5		6,00000							
Díl: 784		Malby				0,00		0,12		0,00	
68	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	564,70000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II

STROP :

1.NP :

18,3+1,35+7,44+3,66+20,93+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73

71,19000

2.NP :

37,63+11,48+3,48+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73

72,10000

STĚNY :

1.NP :

(1,5+1,5+0,9+0,9+4,05+4,05+2,2+2,2+1,75+1,75+2,2+2,2)*3

75,60000

(6+6+3,05+3,05+3,95+3,95+5,4+5,4)*3

110,40000

(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+1,9+1,9+1,9+1,9+1,4+1,4)*1

27,10000

(3,8+3,8+1,95+1,95+1,95+1,4+1,4)*1

16,25000

2.NP :

(7,1+7,1+5,3+5,3+2,9+2,9+5,3+5,3+1,46+1,46+2,4+2,4)*3

146,76000

(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+1,9+1,9+1,9+1,9+1,4+1,4)*1

27,10000

(3,8+3,8+1,95+1,95+1,95+1,95+1,4+1,4)*1

18,20000

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
69	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	564,70000		0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 21/ II

STROP :

1.NP :

18,3+1,35+7,44+3,66+20,93+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73

71,19000

2.NP :

37,63+11,48+3,48+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73

72,10000

STĚNY :

1.NP :

(1,5+1,5+0,9+0,9+4,05+4,05+2,2+2,2+1,75+1,75+2,2+2,2)*3

75,60000

(6+6+3,05+3,05+3,95+3,95+5,4+5,4)*3

110,40000

(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+1,9+1,9+1,9+1,4+1,4)*1

27,10000

(3,8+3,8+1,95+1,95+1,95+1,4+1,4)*1

16,25000

2.NP :

(7,1+7,1+5,3+5,3+2,9+2,9+5,3+5,3+1,46+1,46+2,4+2,4)*3

146,76000

(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+1,9+1,9+1,9+1,4+1,4)*1

27,10000

(3,8+3,8+1,95+1,95+1,95+1,95+1,4+1,4)*1

18,20000

70	784195112R00	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	564,70000		0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------	------	------	------	------------

STROP :

1.NP :

18,3+1,35+7,44+3,66+20,93+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73

71,19000

2.NP :

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

37,63+11,48+3,48+2,7+4,18+2,66+1,35+5,89+2,73

72,10000

STĚNY :

1.NP :

(1,5+1,5+0,9+0,9+4,05+4,05+2,2+2,2+1,75+1,75+2,2+2,2)*3

75,60000

(6+6+3,05+3,05+3,95+3,95+5,4+5,4)*3

110,40000

(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+1,9+1,9+1,9+1,9+1,4+1,4)*1

27,10000

(3,8+3,8+1,95+1,95+1,95+1,4+1,4)*1

16,25000

2.NP :

(7,1+7,1+5,3+5,3+2,9+2,9+5,3+5,3+1,46+1,46+2,4+2,4)*3

146,76000

(1,5*6+0,9*3+0,2*3+2,2+2,2+1,9+1,9+1,9+1,9+1,4+1,4)*1

27,10000

(3,8+3,8+1,95+1,95+1,95+1,95+1,4+1,4)*1

18,20000

Díl: M21						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	210		celek	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

1

1,00000

72	2101	Zednické výpomocce vč.potřebného materiálu	hod	14,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		14		14,00000							

Díl: D96						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.NP	t	38,95145		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,95145		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 012,73758		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	38,95145		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
77	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	155,80578		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	A022	Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TSmp
O:	SO	Stavební úpravy č.p.1740
R:	082021	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
				0,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00		0,00		0,00	
79	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
80	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II
Díl: ON Ostatní náklady						0,00		0,00		0,00	
81	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 21/ II	

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

--	--

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 21/ II	

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	

Cenová úroveň	Dodavatel
------------------	-----------

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 21/ II	

RTS 21/ II	

RTS 21/ II	
------------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
------------------	-----------

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
------------------	-----------

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 21/ II	

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
Indiv	

Indiv	
-------	--

Indiv	
-------	--

Indiv	
-------	--

RTS 21/ II	
------------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 21/ II	

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

Indiv	
-------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
RTS 21/ II	

Cenová úroveň	Dodavatel
------------------	-----------

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

Indiv	
-------	--

Vlastní CÚ	
------------	--

RTS 21/ II	
RTS 21/ II	

Cenová úroveň	Dodavatel
------------------	-----------

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
------------------	-----------

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
RTS 21/ II	

RTS 21/ II	
------------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
------------------	-----------

Indiv	
-------	--

RTS 21/ II	
RTS 21/ II	

Cenová úroveň	Dodavatel
------------------	-----------

RTS 21/ II	
------------	--

RTS 21/ II	
------------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 21/ II	

RTS 21/ II	
------------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
------------------	-----------

Indiv	

Indiv	
-------	--

RTS 21/ II	
RTS 21/ II	
RTS 21/ II	
RTS 21/ II	
RTS 21/ II	

Cenová úroveň	Dodavatel
Indiv	
Indiv	
Indiv	