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Nabídkový rozpočet

Akce:

Název: Stavební úpravy v areálu SVK Žďársko
Číslo zakázky: 21011 Číslo stavby: 403

Fáze zakázky: Čerpání střediska 400 Rok: 2021

Klasifikace: 812 Budovy pro výrobu a služby

Region: Žďár nad Sázavou

Komentář zakázky:

Dodavatel: Ing. Miroslav Štola, tel: 566 523 751, e-mail: m.stola@gremis.cz

GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01  Velké Meziříčí

Firmy:

Typ firmy Název Adresa Kontaktní osoba

Dodavatel GREMIS s.r.o. Jihlavská 230, 594 01  
Velké Meziříčí

Ing. Miroslav Štola,
tel.:566 523 751

Dodavatel GREMIS s.r.o. Jihlavská 230, 594 01  

Velké Meziříčí

Ing. Miroslav Štola,

tel.:566 523 751

Investor Svaz vodovodů a 

kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591  01  

Žďár nad Sázavou

,

tel.:+420566626357

Rekapitulace DPH:

Cena bez DPH Sazba DPH DPH Cena s DPH

136 641   0% - 136 641

Za zhotovitele:                                                                               Za objednatele:

Datum předání:                                                                              Datum převzetí:

Podpis:                                                                                         Podpis:
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Rekapitulace - objekty a oddíly

Cena s DPHDPHCenaPopis

IO 02: Oplocení   136 641   136 641-

13: Hloubené vykopávky   40 718   40 718-

31: Zdi podpěrné a volné -  8 253 -  8 253-

33: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky -  6 118 -  6 118-

767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   92 283   92 283-

783: Nátěry -  25 608 -  25 608-

EL_01: sekací a zednické práce    880    880-

EL_02: Kabeláže brána 1   20 240   20 240-

EL_03: Kabeláže brána 2   19 073   19 073-

EL_04: Ostatní   3 427   3 427-

-   136 641  136 641
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Rozpočet

CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř.tUživatelský kód

IO 02: Oplocení   136 641

13: Hloubené vykopávky   40 718

  1 567   13,30  117,795m2Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním181101102.

a

SP13

2

  39 151   302,50  129,425m3Odkopávky nezapažené v hornině 1-4122100010

.a

SP13

3

31: Zdi podpěrné a volné -  8 253

-  44 995   412,80-  109,000kusOsazení beton. podhrabové desky do ZN 

držáků,deska 295x30x5cm, držák na sloupek 48/60 

mm v.30cm -OP2 - i krácení

318110011

RT5

SUB30

-  80 246   736,20-  109,000kusDeska podhrabová hladká 2950/300/50592331843SUB31

  42 867   396,92  108,000kusOsazení beton. podhrabové desky do ZN 

držáků,deska 245x30x5cm, držák na sloupek 48/60 

mm v.30cm

318110011

RT9

SUB32

  74 120   686,30  108,000kusDeska podhrabová hladká 2450/300/50592331841SUB33

33: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky -  6 118

-  7 511   278,20-  27,000kusOsazení sloupků a zpěr plot.ocel.do 2,6m,do šachet, 

zabet - OP2

338171123

R00

SUB34

-  10 054   372,36-  27,000kusSloupek plotový 48/2500 mm,pozinkováno 

poplastováno

553462212

9

SUB35

-   965   87,74-  11,000kusHlava vzpěry d 48 mm - slitina + PVC553462199SUB36

   835   278,20  3,000kusOsazení sloupků a zpěr plot.ocel.do 2,6m,do šachet, 

zabet - OP1

338171123

R00_01

SUB37

-  21 434   389,70-  55,000kusSloupek  pro 3 D panel h=2500 mm553423864SUB38

  2 447   56,90  43,000kusObjímka  3D průběžná/rohová55342381SUB40

  23 565   406,30  58,000kusSloupek hranatý Zn+PVC, 2400/60x40/1,5 mm, 

zelený, Zn + komaxit

553423864

.a

SUB13

4

  1 333   23,80  56,000kusPanel Euro 3 D STANDARD - změna barvy, příplatek,

Antracit 7016

X26SUB17

9

  5 667   97,70  58,000kusSloupek hranatý - změna barvy, příplatek, Antracit 

7016

X27SUB18

0

767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   92 283

-  3 475   178,20-  19,500mOP2 - Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací 

drát

767911130

R00

SUB43

-  20 535   70,26-  292,268mPletivo 4hr. 55/2,5 Zn+PVC, v.1250mm,Povrchová 

úprava: pozinkováno poplastováno, zapletený horní a -

spodní napínací drát-zelená

31327521SUB44

-   309   15,86-  19,500mMontáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m,vč. 

dodávky ostnatého drátu PVC, Drát ostnatý - 

zelený-Pz poplastovaný pr.2,2mm i držáčků

767912110

RT1

SUB47

  4 085   198,30  20,600mMontáž oplocení rámového H do 2,0 m767914130

R00

SUB48

-  39 544   807,02-  49,000kusPanel  plotový 3 D  h=1530 mm, l=2510 mm,d drátu 4

mm oko 50 x 200 mm počet prolisů: 3 osová - 

vzdálenost mezi sloupky: 2560 mm

553424522SUB49

  7 340  7 340,20  1,000kusMontáž brány na ocelové sloupky, včetně osazení 

sloupků, plochy  do 15 m2

767920260

R00

SUB52
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CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř.tUživatelský kód

  25 999   95,66  271,790mPletivo 4hr. 55/3 Zn+PVC, v.1250mm,Povrchová 

úprava: pozinkováno poplastováno, zapletený horní a

31327521

R.a

SUB13

5

  56 711  1 012,70  56,000kusPanel  plotový 3 D  h=1530 mm, l=2510 mm,d drátu 5

mm oko 50 x 200 mm počet prolisů: 3 osová

553424522

.a

SUB13

6

  62 010  62 010,00  1,000kusč.4 - Brána dvoukřídla 6000x2000 se 2 sloupy,Pz 

ocel,barva zelená ,výplň

553446431

.a

SUB13

7

783: Nátěry -  25 608

-  9 368   342,40-  27,360m2Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 

3,tryskací materiál přírodní granát-brána č.1

783108814

RT2

SUB57

-   74   715,83-  0,103tOdklizení písku po tryskání do 1000 m959571001

R00

SUB58

-  13 467   492,20-  27,360m2Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email 

RAL6005-brána

783292002

R00

SUB59

-  2 700   450,00-  6,000hHzs-nezmeritelne stavebni prace-brána 1-Demontáž 

brány a odmontování klik,doplňků před tyskáním a - 

zpětná montáž

909      

R00

SUB60

EL_01: sekací a zednické práce    880

   880   293,25  3,000kplsekání drážky, sekání lože pro krabice, vrtání průrazůP1_00001SUB15

6

EL_02: Kabeláže brána 1   20 240

   920   46,00  20,000mkopoflex 50P1_00002SUB15

7

  2 013   57,50  35,000mCYKY 5-Jx2.5 mm2, pevněP1_00003SUB15

8

   989   24,73  40,000mUTP 5e zemní , volněP1_00004SUB15

9

  1 346  1 345,50  1,000kplpřipojení do rozvaděče RMS 1 vč. jištěníP1_00005SUB16

0

  7 475  7 475,00  1,000ksotvírací smyčka pro bránuP1_00006SUB16

1

  4 991  2 495,50  2,000kspřipojení do systemu JablotronP1_00007SUB16

2

  2 415   120,75  20,000mvýkopové práce  vč trubky Kopoflex, obsypuP1_00008SUB16

3

   92   92,00  1,000kplspojovací materiál (příchytky, stah. pásky)P1_00009SUB16

4

EL_03: Kabeláže brána 2   19 073

  3 220   46,00  70,000mkopoflex 50P1_00010SUB16

5

  5 175   57,50  90,000mCYKY 5-Jx2.5 mm2, pevněP1_00011SUB16

6

  2 225   24,73  90,000mUTP 5e zemní , volněP1_00012SUB16

7

  8 453   120,75  70,000mvýkopové práce  vč trubky Kopoflex, obsypuP1_00013SUB16

8

EL_04: Ostatní   3 427

  1 288   322,00  4,000hoddrobné úpravy stávajících rozvodů, připojení uvedení 

do provozu

P1_00014SUB16

9

   587   293,25  2,000hodúklid staveniště, přesun hmotP1_00015SUB17

0
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CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř.tUživatelský kód

   920   920,00  1,000kplrevizeP1_00016SUB17

1

   633   632,50  1,000kpldopravaP1_00017SUB17

2

  136 641
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