

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-288/2021

Stavba: Prostějov m.n. VB - havarijní oprava dveří

KSO:
Místo: žst. Prostějov m.n. VB

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-288/2021

Stavba: Prostějov m.n. VB - havarijní oprava dveří

Místo: žst. Prostějov m.n. VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-288/2021	Prostějov m.n. VB - havarijní oprava dveří	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov m.n. VB - havarijní oprava dveří

Objekt:

2-288/2021 - Prostějov m.n. VB - havarijní oprava dveří

KSO:

Místo: žst. Prostějov m.n. VB

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov m.n. VB - havarijní oprava dveří

Objekt:

2-288/2021 - Prostějov m.n. VB - havarijní oprava dveří

Místo:

žst. Prostějov m.n. VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov m.n. VB - havarijní oprava dveří

Objekt:

2-288/2021 - Prostějov m.n. VB - havarijní oprava dveří

Místo:

žst. Prostějov m.n. VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

1	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000		0,00
2	M	54924018	zámek zadlabací 8 PZ L+P (72,90)	kus	1,000		0,00
3	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	1,000		0,00
4	K	766661849	Demontáž interiérového štítku s klikou k opětovnému použití	kus	1,000		0,00
5	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		0,00
6	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla	kus	1,000		0,00
7	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	11,173		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

8	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	6,000		0,00
---	---	---------	--	-----	-------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

9	K	059002000	Index dle RS	...	0,280		0,00
---	---	-----------	--------------	-----	-------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2078003

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2f3b383a-60da-4212-a5bb-5631f069e8a2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.11.2021 12:56:00



621ac0a0-130a-4e41-a7da-02b7cea7ebc8