

OBJEDNÁVKA číslo: 178/2/17/59

Dodavatel				Odběratel				
Název	KONZEA - znalecká a expertní kancelář s. r. o.			Název	Město Mnichovo Hradiště			
Sídlo	Ke Klíčovu 263, 190 00 Praha			Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště			
IČ	24290491			IČ	00238309			
DIČ	CZ24290491			DIČ	CZ00238309			
č. účtu				č. účtu	2627181/0100			
Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: v objektu MŠ Mírová 683, Mnichovo Hradiště provedení mechanické a fungicidní sanace dřevěných konstrukcí v objektu. Termín: od 17. 7. 2017 do 5. 8. 2017 Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte uskutečněné zatřídění podle klasifikace CZ - CPA! Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)								
2) Termín dodání		5. 8. 2017						
3) Místo dodání		Město Mnichovo Hradiště Zdeněk Sieber						
4) Množství a cena v Kč								
Předmět		Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.sanace dřevěných konstrukcí		1	ks	95 930,00	95 930,00	21	116 075,30 Kč	
Celkem							116 075,30	
5) Platební podmínky		Převodním příkazem, splatnost 21 dní.						
6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky , k faktuře přiložte kopii této objednávky								
7) Objednávku vystavil		Zdeněk Sieber		Dne	22. 3. 2017			
8) Objednávku schválil		Ing. Pavel Král		Dne	23. 3. 2017			
9) V Mnichově Hradišti dne		22. 3. 2017		10) Podpis				

