



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města



S00TX007BZ6L

Datum: 02.11.2021

Fakturační údaje: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

atelier Fabík s.r.o.

Janouškova 215/20

674 01 Třebíč

IČ: 27735761 DIČ: CZ27735761

Vyřizuje: Ing. Arch. Petr Ondráček

Tel: 568 896 237

E-mail: Petr.Ondracek@trebic.cz

Objednávka číslo: 03099189121

Objednáváme u Vás projektovou dokumentaci pro provádění stavby na akci "Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek", 3. a 4. etapa v následujícím rozsahu:

ETAPA 3 - úprava stávající opěrné kamenné stěny dl. 190 m, cesta 4, 5, 6 a 13, mobiliář, schodiště u cesty 12, výsadby stromů a související vegetační úpravy

Projektová dokumentace změny stavby před dokončením 15.000 Kč

Úprava projektu pro provedení stavby - stavební část 30.000 Kč

Úprava projektu pro provedení stavby - vegetační úpravy 25.000 Kč

ETAPA 4 - úprava cesty č. 1, tj. vstupní cesta do parku včetně mobiliáře; cesty 7, 8, 9 včetně přílehlého mobiliáře; veřejné osvětlení; metropolitní síť; vyhlídka u bašty - sadové úpravy a mobiliář

Projektová dokumentace změny stavby před dokončením 15.000 Kč

Úprava projektu pro provedení stavby - stavební část 30.000 Kč

Úprava projektu pro provedení stavby - vegetační úpravy 15.000 Kč

Termín: 31.01.2022

Předpokládaná cena celkem bez DPH

130 000,00 CZK

Předpokládaná cena celkem s DPH

157 300,00 CZK

Mgr. Pavel Kraus

vedoucí odboru správy majetku a investic města

Správce rozpočtu souhlasí:

atelier Fabík s.r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099189121 ze dne 02.11.2021.

Objednávka byla přijata dne: 03.11.2021

Fabíková Silvie