

Opravné souvislé broušení kolejnic TÚ Turnov-Sychrov a Jeřmanice-Liberec

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
5910063060	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnkovitost	m	3300		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do	kus	1		
5910063060	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnkovitost	m	3300		
celkem					2 643 461,96

Souvislá výměna pražců, úprava GPK a výměna KL ve výhybce č.2 výh. Žízníkov

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
5906035030	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevě	kus	49		
5906035040	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevě	kus	35		
5906035050	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevě	kus	15		
5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné	kus	34		
5906020020	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné	kus	27		
5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	27		
5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	50		
5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	41		
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo oc	m	100		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	9		
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	82		
5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	35		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	62,5		
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	3		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechaniza	t	65,5		
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechaniza	t	65,5		
9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 20	kus	1		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do	kus	2		
07000-1000	Šitá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8	%	3797		
03000-1001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	6464		
Celkem:					690 629,48

Sněhová pohotovost a odstranění sněhu u ST Liberec

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
R01	Sněhová pohotovost	os/den	270		
R02	Práce dvoucestného bagru dle dispozic objednatele.	hod	5		
R03	Práce dvoucestného bagru dle dispozic objednatele s nástavbou sněhové fréz	hod	18		
R04	Ošetření ploch posypem ručně.	m2	5060		
R07	Osekání ledu z koleje nebo průjezdného profilu ručně	hod	70		
5953107000	Zásobník na posypový materiál kovový	kus	3		
5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	210		
5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	70		
5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	30		
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizac	t	30		
34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách,	Kč/hod	90		
34111101	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	2		
5903020030	Odstranění sněhu a ledu z kolejí hnacím vozidlem s pluhem	hod	14		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do	kus	1		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t pře	kus	1		
Celkem:					799 964,91

Oprava přejezdu TÚ Srní-Česká Lípa hl.n. (Kopeček) P 3236

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	24		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	12		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	8		
5907015190	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "	m	50		
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzný	m	200		
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzný	m	200		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv	svar	4		
5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	48		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vr	m2	12		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	3,36		
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	6,72		
5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24,	kus	84		
5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	92		
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	88		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t pře	kus	1		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechaniza	t	20,16		
9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechaniza	kus	1		
5908010230	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. S49	styk	8		
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechaniza	t	10		
5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	93,5		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	3,6		
5955101020	Kamenivo drcené šterkodrtí frakce 0/32	t	10		
08000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%	1359,842		
34111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	48		
34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách,	Kč/hod	120		

07000-1010	přes 500 aut za směnu 8,5 h	%	1359,8		
03000-1001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	1359,8		
Celkem:					306 712,69

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2078047

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f800695f-2e37-42c9-9aef-4a7f1b6435aa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.11.2021 13:03:01



afb5bcbf-7caa-4fab-b29f-36b53bd18f57