

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JV211102
Stavba: ZŠ Krušnohorská 1570/1, Teplice - vnitřní úpravy objektu dle požadavku hygieny

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 2. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IZOWEN a.s.

IČ: 14891115
DIČ: CZ14891115

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vít Janouškovec

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|------------------|
| Cena bez DPH | 96 450,00 |
|---------------------|------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 96 450,00 | 20 254,50 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 116 704,50 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Zdeňka

Popelková

Digitálně podepsal

Zdeňka Popelková

Datum: 2021.11.22

14:43:34 +01'00'

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razitko

Datum a podpis

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razitko

Datum a podpis 2.11. 2021

Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JV211102

Stavba: ZŠ Krušnohorská 1570/1, Teplice - vnitřní úpravy objektu dle požadavku hygieny


Místo: Teplice

Datum: 2. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Zpracovatel: 

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 96 450,00 | 116 704,50 |
| JV211102 | ZŠ Krušnohorská 1570/1, Teplice - vnitřní úpravy objektu dle požadavku hygieny | 96 450,00 | 116 704,50 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Krušnohorská 1570/1, Teplice - vnitřní úpravy objektu dle požadavku hygieny

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

96 450,00

DPH základní
snížená

Základ daně
96 450,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 254,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

116 704,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razitko

Datum a podpis:


Razitko

Objednavatel

Zhotovitel



2.11.2021



Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Krušnohorská 1570/1, Teplice - vnitřní úpravy objektu dle požadavku hygieny


Místo: Teplice

Datum: 2. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 450,00

PSV - Práce a dodávky PSV

94 450,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

33 750,00

751 - Vzduchotechnika

29 358,08

763 - Konstrukce suché výstavby

29 450,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 891,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Krušnohorská 1570/1, Teplice - vnitřní úpravy objektu dle požadavku hygieny

Místo: Teplice

Datum: 2. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|---------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 96 450,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 94 450,00 |
| D | 741 | | Elektroinstalace - sílno proud | | | | 33 750,00 |
| 9 | K | 741820102R | Měření intenzity osvětlení v učebnách a tělocvičně dle nových pozic včetně protokolu | soubor | 1,000 | 33 750,00 | 33 750,00 |
| | | | Odd.3 - provedení opakovaného měření intenzity osvětlení v učebnách a tělocvičně dle nových pozic - nově osazených svítidel, včetně vypracování protokolu z měření | | | | |
| D | 751 | | Vzduchotechnika | | | | 29 358,08 |
| 2 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm | m | 5,600 | 978,00 | 5 476,80 |
| | | | Odd. 1 - Doplnění potrubí v místnosti 1.28 | | | | |
| 1 | K | 751537832 | Demontáž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu nebo Al folie D do 400 mm a zpětná montáž | m | 6,800 | 57,10 | 388,28 |
| | | | Odd. 1 - Přesun stávajícího potrubí do nové pozice včetně propojení z místnosti z 1.27 do 1.28 | | | | |
| 3 | K | 751581339 | Prostup ŽB stěnou potrubí průřezu do 500 mm | kus | 4,100 | 5 730,00 | 23 493,00 |
| | | | Odd. 1 - Provedení prostupu včetně jeho začištění z obou stran a provedení opravy maleb na stěně | | | | |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | 29 450,00 |
| 6 | K | 763132122.RGS | SDK podhled samostatný v CD profilu - CD+UD | m2 | 9,600 | 1 654,00 | 15 878,40 |
| | | | Odd. 2 - Provedení SDK - zakrytí VZT potrubí v místnostech 1.15 a 2.03 včetně začištění a maleb | | | | |
| 8 | K | 763133111R | Pomocná kce pro uložení VZT potrubí v místnosti 1.15 | kpl | 1,000 | 6 310,00 | 6 310,00 |
| | | | Odd.2 - Pomocná kce pro nové potrubí v místnosti 1.28 | | | | |
| 5 | K | 763164517R | SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 12,5 | m | 1,000 | 6 627,83 | 6 627,83 |
| | | | Odd. 2 - Včetně malby a tmelení | | | | |
| 7 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,406 | 1 561,00 | 633,77 |
| | | | Odd.2 | | | | |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 1 891,92 |
| 4 | K | 766671004R | Úprava okna - výměna skla za pevnou izolační vložku | kus | 1,000 | 1 891,92 | 1 891,92 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| | | | Odd. 1 - Výměna skla včetně likvidace a provedení pevné izolační vložky do horní části okna včetně otvoru | | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 2 000,00 |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 2 000,00 |
| 10 | K | 011464000R | Doprava a práce mimo standartní pracovní dobu | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |